Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesopolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano
EDITAL
CONCORRENCIA N° 03/2025
PROCESSO N©°: 12/2025.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDO
PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ABRANGENCIA NOS
MUNICIPIOS DO CONDEMAT, PERTENCENTES A AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS
MANANCIAIS DO ALTO TIETE — CABECEIRAS.

PREAMBULO

O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE -
CONDEMAT, por intermédio do seu Presidente, leva ao conhecimento dos interessados que
realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, pelo critério de
julgamento TECNICA E PRECO para o objeto em epigrafe.

Esta licitacdo e a contratacao dela decorrente serao regidas pelas disposicoes da Lei Federal
n® 14.133/2021, Resolugao CONDEMAT 069.2024, e demais normas regulamentadoras

aplicaveis a espécie, além das condicOes estabelecidas no presente Edital.

O Edital completo e seus anexos poderao ser obtidos no site oficial do CONDEMAT, no
endereco https://condemat.sp.gov.br e no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP) ou,

caso nao seja possivel a retirada por meio eletronico, 0 mesmo estara a disposicdo na sede
do Consércio, podendo ser copiado pessoalmente mediante a disponibilizacao de midia

removivel (pen drive) pelo interessado.

E importante o acesso frequente & pagina eletrénica do CONDEMAT, tendo em vista que
eventuais questionamentos sobre o edital e os devidos esclarecimentos serao divulgados por
meio eletronico, no endereco indicado, junto ao respectivo edital, ndo sendo aceitas alegacoes
de desconhecimento.

SESSAO PUBLICA:

LOCAL: Sala de Reunides do CONDEMAT situado a Avenida Vereador Narciso Yague
Guimaraes n° 1.145, Edificio Helbor Corporate 9° andar — sala 901. Centro Civico, Mogi das
Cruzes/SP — CEP: 08780-000.

DATA E HORARIO: 24/07/2025 as 10h00.

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaries, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 03/2025

9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08770-000 Pagina n°

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas

1
79


https://condemat.sp.gov.br/

Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesopolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

ANEXOS:

Anexo I. Termo de Referéncia;

Anexo II. Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo III. Modelo de Declaracao de Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da CF;
Anexo IV. Modelo de Declaragao de Cumprimento de Requisitos Complementares;

Anexo V. Minuta de Contrato.

1. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

1.1. Poderdo participar da presente licitacao pessoas juridicas, brasileiras ou estrangeiras em
funcionamento no Brasil, que satisfacam plenamente todos os termos e condigdes deste edital,
no teor da Lei Federal n® 14.133/21 e jurisprudéncia do TCESP.

1.2. N3o poderao disputar a licitagao ou participar da execucao de contrato, direta ou

indiretamente:

a) pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto
executivo;

b) pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, inclusive
declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer érgao ou entidade
da Administragao Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal (sob pena de incidir
no crime previsto no art. 337-M do Decreto-Lei n°® 2.848/1940 — Cddigo Penal) e
impedimento ou suspensao de licitar ou contratar com a Administracao Publica Direta
e Indireta dos municipios integrantes do CONDEMAT;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do CONDEMAT e dos Municipios Consorciados ou com

agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
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gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404/1976,
concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo
ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

g) pessoa juridica com faléncia decretada;

h) cooperativa de mao de obra, em atendimento a Simula n° 281 do Tribunal de Contas
da Unido — TCU e Deliberagdao do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo de
15/12/2022 no ambito do SEI n°® 0017044/2021-10.

i) pessoas juridicas reunidas em Consércio, sob qualquer forma de constituigao.

1.3. As interessadas em participar da presente licitacao deverdao entregar até a data e hora
estabelecidos, 03 (trés) envelopes devidamente fechados e indevassaveis. O primeiro
contendo a Proposta Técnica; o segundo com a Proposta de Precos, e o terceiro com os

documentos destinados a habilitacdo da licitante.

2. APRESENTACAO E ENCAMINHAMENTO DOS ENVELOPES

2.1. Deverdo ser entregues 03 (trés) envelopes fechados, opacos, indevassaveis, distintos,

rubricados no lacre, indicando na sua parte externa:
ENVELOPE N° 01 — PROPOSTA TECNICA
CONDEMAT — COMISSAO DE CONTRATACAQO

CONCORRENCIA N° 03/2025 - PROCESSO N° 12/2025

NOME, CNPJ, ENDERECO, TELEFONE E E-MAIL DA LICITANTE

ENVELOPE N°© 02 -PROPOSTA DE PRECOS
CONDEMAT — COMISSAO DE CONTRATACAQ
CONCORRENCIA N° 03/2025 - PROCESSO N 12/2025

NOME, CNPJ, ENDERECO, TELEFONE E E-MAIL DA LICITANTE
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ENVELOPE N° 03 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
CONDEMAT — COMISSAO DE CONTRATACAQO
CONCORRENCIA N 03/2025 - PROCESSO N 12/2025

NOME, CNPJ, ENDEREGO, TELEFONE E E-MAIL DA LICITANTE

2.2. O conteldo de cada envelope deve estar encadernado, sendo precedido de um sumario,
com a indicacao dos documentos e das paginas correspondentes, devendo todas as folhas
estarem numeradas e rubricadas, e quando cabivel na Ultima pagina, assinadas pelo

representante legal.

2.3. Todos os documentos deverdao ser entregues em lingua portuguesa, digitados,

datilografados ou impressos de forma legivel.

2.4. Qualquer documento em lingua estrangeira deve ser acompanhado de traducdo para a
lingua portuguesa por tradutor juramentado, sendo que documentos estrangeiros deverao
estar devidamente autenticados no Consulado Brasileiro no Pais de origem do documento ou

apostilados se a origem for signataria da Convencao de Apostila de Haia.

2.5. Os envelopes deverao ser entregues pessoalmente na Sala de Reunides do CONDEMAT
situado a Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes n° 1.145, Edificio Helbor Corporate 9°
andar — sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP — CEP: 08780-000, até as 10 horas do

dia 24/07/2025, podendo ser encaminhados por correio.

2.6. Quando da apresentagao dos envelopes, as licitantes expressam pleno conhecimento de

que:

a) respondem pela veracidade e autenticidade das informagdes constantes dos
documentos que apresentarem;

b) os servicos que compoem o objeto estdao perfeitamente caracterizados e definidos
neste EDITAL e nos seus Anexos, sendo suficientes para sua total e exata
compreensao;

c) conhecem as condigcdes dos locais para execugao dos servigos.

2.7. N3o serdo aceitas, posteriormente a entrega dos envelopes, modificacbes e
complementacdes sob alegagao de insuficiéncia de dados ou informacdes, salvo aquelas
necessarias ao saneamento de falhas ou correcoes de carater formal no curso do

procedimento, e desde que realizadas no prazo estipulado pela Comissao de Contratacao
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3. PROPOSTA TECNICA — ENVELOPE 01

3.1. O Envelope "1 — PROPOSTA TECNICA” deveréa conter a proposta técnica propriamente
dita, apresentada em 2 (duas) vias, sendo uma via fisica e outra digital (cd ou pen drive) com

a reproducado fiel da via fisica.

3.2. A PROPOSTA TECNICA deve ser digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros nem
rasuras, devidamente encadernada, com termo de abertura e encerramento, devendo ser
numerada e rubricada em todas as paginas, assinada por responsavel legal da licitante ou por

pessoa legalmente habilitada a fazé-lo em nome da LICITANTE.

3.3. A PROPOSTA TECNICA deve atender as condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia,

o nao atendimento implicara a desclassificacdo da LICITANTE.

4. PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE 02

4.1. O Envelope "2- PROPOSTA DE PRECOS” devera conter a proposta de pregos
propriamente dita, apresentada em 2 (duas) vias, sendo uma via fisica e outra digital (cd ou

pen drive) com a reproducao fiel da via fisica.

4.2. A PROPOSTA DE PRECOS deve ser digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros ou
rasuras, devidamente encadernada, com termo de abertura e encerramento, devendo ser
numerada e rubricada em todas as paginas, assinada pelo responsavel legal da licitante ou

pessoa legalmente habilitada a fazé-lo em nome da licitante.

4.3. A PROPOSTA DE PRECOS deve atender as condicOes estabelecidas no Termo de

Referéncia, o ndo atendimento implicara a desclassificagao da licitante.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE 03

5.1 O Envelope "3 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO" deverd conter os documentos
relacionados no Termo de Referéncia, apresentado em 2 (duas) vias, sendo uma via fisica e

uma via digital, com reproducao fiel a via fisica.

5.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO na via fisica deverdo ser apresentados em original

ou copia por qualquer processo de autenticacdo, sem emendas ou rasuras.
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5.2.1. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administracdo, mediante apresentacao de original ou de

declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

5.2.2. Os documentos emitidos via internet dispensam a necessidade de autenticagoes,
desde que tenham sido emitidas por sites oficiais e o documento contenha a indicagao

do site em que podera ser verificada a autenticidade da informacao.

5.3. Os documentos deverao estar em plena validade na data fixada para a apresentacao dos

envelopes.

5.3.1. Para as certidoes emitidas sem indicacao do prazo de validade, serdo
consideradas validas se emitidas dentro de 180 (cento e oitenta) dias, imediatamente

anteriores a data de apresentacdo dos envelopes.

5.4. Para habilitagao das licitantes, serao aceitas certiddes negativas ou certidoes positivas

com efeito de negativa, nos termos da legislagao vigente.
5.4.1. Nao serao aceitos comprovante(s) de solicitagao de certidoes para efeitos de
habilitacdo na licitagao.

5.5. O ndo atendimento de qualquer das condicdes previstas provocara a inabilitagdao da

licitante.

6. CONDICOES GERAIS DA LICITACAO

6.1. Esta licitacdo sera processada e julgada por uma Comissdo de Contratacdo, conforme as

regras gerais estabelecidas nos itens seguintes.

6.2. Na fase de julgamento das propostas, serdo avaliadas as PROPOSTAS TECNICAS e as
PROPOSTAS DE PRECOS apresentadas pelas licitantes, em conformidade com as exigéncias

deste edital.

6.2.1. Os licitantes deverdo formular suas PROPOSTAS TECNICAS e suas PROPOSTAS

DE PRECOS com base nos critérios do Termo de Referéncia e deste Edital.

6.3. A fase de habilitagio consistird na analise dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO das

Licitantes, conforme o Termo de Referéncia e este Edital.
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6.4. Sera declarado vencedor o licitante que apresentar a melhor proposta resultante da
combinagdo dos critérios da PROPOSTA TECNICA e da PROPOSTA DE PRECOS, posteriormente
habilitado.

6.5. Os LICITANTES devem examinar todas as disposicoes deste edital e seus anexos,
implicando a apresentagao de documentacao e respectivas propostas nha aceitacao

incondicional dos termos deste instrumento convocatorio.

6.5.1. Apds a entrega dos envelopes, ndo cabera ao licitante desistir de sua proposta,

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

6.6. As licitantes poderao ser convocadas pela Comissao de Contratacao para prestar
esclarecimentos ou informagdes complementares em qualquer fase da licitagao, podendo ser
inabilitadas ou desclassificadas, ainda que supervenientemente, em caso de desatendimento

a convocacao acima mencionada.
6.7. Além das prerrogativas que decorram da sua fungao, a Comissao de Contratacdo podera:

6.7.1. Solicitar as licitantes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos

por eles apresentados;

6.7.2. Promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao da

licitacdo, podendo se valer do apoio de equipe técnica;

6.7.3. Prorrogar ou antecipar, respeitados os limites legais, os prazos de que trata o

EDITAL, em caso de interesse publico, caso fortuito ou forga maior;

6.7.4. Suspender qualquer sessdao publica, no curso do procedimento de licitagdo,
convocando as licitantes para outra sessao, em local, data e horario oportunamente

divulgados.

6.8. A intimacao e a divulgacdo dos atos desta licitacao serdo feitas por publicacao no Diario
Oficial e no sitio eletronico do CONDEMAT, podendo também a Comissao de Contratacdo o

fazer por outros meios de comunicagao (e-mail, etc.) informados nas sessoes.

7. CREDENCIAMENTO

7.1. As Licitantes poderao se fazer representar na licitagdo desde que, no inicio da sessao

publica, seja apresentado o credenciamento de seu representante legal, mediante Carta de
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Credenciamento, devidamente assinada, outorgando amplos poderes de decisao ao
credenciado, inclusive para receber informagoes, ser notificado e desistir de recursos, que

ficara retida e juntada aos autos.

7.1.1. A Carta de Credenciamento poder3d, a critério do representante legal da licitante,

ser substituida por instrumento de procuracao publica.

7.1.2. Junto a Carta de Credenciamento, devera ser apresentado o documento pessoal

de identificacao do representante.

7.2. Caso o credenciado seja titular, sécio ou diretor da licitante, devera apresentar documento
que comprove seus poderes para representa-la, mediante contrato social ou estatuto social,

acompanhado da ata de eleicdo da diretoria.

7.3. Caso o representante legal da licitante delegue esta funcao para um terceiro, este devera
apresentar a Carta de Credenciamento ou procuracao, publica ou particular, acompanhada de

documento comprobatdrio dos poderes de quem a outorgou.

7.4. A ndo apresentagao ou incorregao do credenciamento ndo inabilitara ou desclassificara a
licitante, mas impedira o credenciado ou representante legal de se manifestar ou responder
pela licitante nas respectivas sessoes, cabendo-lhe tao somente o acompanhamento dos
procedimentos, desde que nao interfira de modo a perturbar ou impedir a realizagao dos

trabalhos.
7.5. Ndo sera admitido um mesmo representante para mais de uma licitante.

7.6. E permitida a alteracdo dos representantes credenciados pelas licitantes, devendo, neste

caso, serem apresentados novamente os documentos exigidos, quando o caso.

7.7. As manifestacdes cabiveis durante a licitagdo deverao ser feitas por escrito, sendo
anexadas aos autos, vedada a réplica ou a tréplica oral durante as sessoes, aplicando-se, no

que couber, as disposicdes contidas na Lei Federal n® 14.133/21.

8. PROCEDIMENTOS DA LICITACAO

8.1. No dia, hora e local indicados no preambulo deste edital, a Comissdo de Contratacao, em

sessao publica, proclamara recebidos os envelopes apresentados pelas Licitantes.

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaries, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 03/2025

9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08770-000 Pagina n°

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas

8
79



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesopolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

8.2. No inicio da sessdo sera realizado o credenciamento dos interessados em representar as

licitantes durante a licitacdo, nos termos estabelecidos no item 7 deste edital.

8.3. Em seguida, serao rubricados, ainda fechados, todos os envelopes das licitantes, pelos

membros da Comissao de Contratagao e pelos representantes das licitantes presentes.

8.4. Sequencialmente, serdao abertos os Envelopes 01, contendo as PROPOSTAS TECNICAS,
rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos membros

da Comissao de Contratacao e pelos representantes das licitantes presentes.

8.5. Feito isso, sera encerrada a sessao publica, da qual sera lavrada ata que, sera assinada

pelos membros da Comissao de Contratacao e pelos representantes das licitantes presentes.

8.6. A analise das PROPOSTAS TECNICAS ocorrera em sess3o realizada entre os membros da
Comissao de Contratacdo, cujo julgamento dar-se-a por critérios objetivos, atribuindo-se a

respectiva Nota Técnica — NT a cada Licitante.

8.6.1. Para fins de pontuacio das PROPOSTAS TECNICAS, serdo considerados os itens

apresentados no Termo de Referéncia.

8.6.2. As PROPOSTAS TECNICAS serdo analisadas pela Comissdo de Contratagdo, que
lhes atribuird a Pontuacdo da Proposta Técnica de, no maximo, 100 (cem) pontos,

conforme os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia.

8.6.3. Os requisitos da PROPOSTA TECNICA serdo avaliados segundo a clareza,
objetividade, coeréncia e a consisténcia dos contelidos e propostas apresentados, para

as quais serao atribuidas as pontuagdes,

8.6.4. A Pontuacao da Proposta Técnica se dara pela somatoria das pontuagdes dos
subitens que compdem a PROPOSTA TECNICA.

8.6.5. A Nota Técnica FINAL (NT) sera obtida através da seguinte formula:

NT = 0,7 (peso) X PT (Pontuacdo da Proposta Técnica)

8.6.6. Serdo desclassificadas as licitantes cuja PROPOSTA TECNICA:
a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no Termo de Referéncia
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c) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que

insanavel.
d) tiverem pontuacao igual a 0 (zero) em algum dos quesitos.
e) Incluirem qualquer parte da PROPOSTA DE PRECOS

8.6.7. Na avaliagao, nao sera admitida qualquer compensacao entre os itens a serem
analisados, ou seja, todos serao determinantes da aceitabilidade ou nao da PROPOSTA
TECNICA.

8.7. O resultado da decisdo da Comissdao de Contratacdao sera divulgado, mediante aviso

publicado, uma Unica vez, no Diario Oficial do Consércio, bem como comunicado as Licitantes.

8.8. No aviso também constara o dia, hora e local para a sessao publica de abertura dos

Envelopes 02, das licitantes classificadas, que podera ser remarcada, se necessario.

8.9. Na data prevista, conforme item 8.8 acima, sera aberto o Envelope n® 02, contendo as
PROPOSTAS DE PRECOS das licitantes que tiveram as PROPOSTAS TECNICAS aceitas,
rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos membros

da Comissao de Contratacao e pelos representantes das licitantes presentes.

8.10. Feito isso, sera encerrada a sessao publica, da qual sera lavrada ata que, sera assinada

pelos membros da Comissao de Contratacao e pelos representantes das licitantes presentes.

8.11. A analise das PROPOSTAS DE PRECOS ocorrera em sessao realizada entre os membros
da Comissao de Contratacdo, cujo julgamento dar-se-a por critérios objetivos, atribuindo-se a
respectiva Nota de Pregos — NP a cada LICITANTE.

8.11.1. A COMISSAO DE CONTRATACAO calculara a Pontuacdo da Proposta de Pregos,

de no maximo 100 pontos, de acordo com a seguinte formula:
PP = (MV / VP) x 100
Onde:
PP = Pontuagao da Proposta de Pregos
MV = Menor Valor ofertado dentre todas as PROPOSTAS DE PRECOS

VP = Valor da Proposta, ofertado pela LICITANTE.
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8.11.2. A Nota de Preco (NP) sera obtida através da seguinte férmula:

NP = 0,3 (peso)X PP (Pontuacao Proposta de Precos)

8.11.3. Serdo desclassificadas as PROPOSTAS DE PRECOS que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacdes pormenorizadas no Termo de Referéncia;
C) apresentarem pregos inexequiveis;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Consdrcio;
e) apresentarem desconformidade com exigéncias do edital, desde que insanavel.

8.11.4. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados

0 prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes.

8.11.5. A Comissdao de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a

exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

8.11.6. E indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e

cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

8.11.7. A inexequibilidade sé sera considerada apos diligéncia do Agente de

Contratacao/Comissao, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.11.8. Sera exigida garantia do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca
entre o valor orgado pela Administracao e o valor da proposta.

8.12. Conhecidas as notas técnicas (NT) e as notas de precos (NP), proceder-se-a ao
julgamento da melhor proposta, assim considerada aquela que obtiver a maior Nota Final (NF).

8.13. A Nota Final (NF) sera obtida mediante calculo de pontuacdo, considerando as notas na
PROPOSTA TECNICA (nota técnica) e na PROPOSTA DE PRECOS (nota de preco), que tero,
respectivamente, pesos de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), conforme a

seguinte formula:
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NF = [(0,70 x NT)] + [(0,30 x NP)] x 100

8.13.1. As NF (notas finais) serao calculadas com até duas casas decimais.

8.14. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de
desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei 14.133/2021.

8.15. O resultado da decisdao da Comissao de Contratacdo sera divulgado, mediante aviso

publicado, uma Unica vez, no Diario Oficial do Consércio, bem como comunicado as licitantes.

8.16. No aviso constara, também, o dia, hora e local para a sessao publica de abertura dos
Envelopes 03 das licitantes classificadas, que podera ser remarcada, se necessario.

8.17. Na data prevista, conforme item 8.16 acima, sera aberto o Envelope n° 03, contendo
os DOCUMENTOS DE HABILITACAO das licitantes que tiveram suas PROPOSTAS aceitas,
rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos membros

da Comissao de Contratagao e pelos representantes das licitantes presentes.

8.18. Feito isso, sera encerrada a sessao publica, da qual sera lavrada ata que, sera assinada

pelos membros da Comissao de Contratagao e pelos representantes das licitantes presentes.

8.19. A analise dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO ocorrerad em sess3o realizada entre os

membros da Comissao de Contratacao.

8.20. A critério exclusivo da Comissdo de Contratacdo, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO

poderdo ser analisados na propria sessao publica de abertura dos referidos Envelopes.

8.21. Apds o resultado da habilitacdo, sera declarada vencedora pela Comissdo de
Contratacao, a licitante habilitada que apresentou a melhor proposta nas condi¢bes técnicas e
econdmicas estabelecidas neste Edital.

8.22. O resultado da licitacdo sera divulgado, mediante aviso publicado, uma Unica vez, no
Diario Oficial do CONDEMAT, bem como comunicado as licitantes.

8.23. Apds o julgamento dos recursos apresentados pelas licitantes, ou desde que transcorrido
0 prazo sem interposicao de recurso, ou que tenha havido desisténcia expressa do prazo para
recurso por todas as licitantes, o objeto da licitacdo serda homologado e adjudicado a

vencedora.
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8.24. Os licitantes participantes do presente certame ficam cientes que as sessoes publicas
serao gravadas em audio e video e sua gravacao sera juntada aos autos do processo licitatorio

depois de seu encerramento.

9. RECURSOS

9.1. Dos atos da Comissao de Contratacao decorrentes da Licitacao, cabem recurso, no prazo

de 3 (trés) dias Uteis, contado da divulgacao do resultado da licitagao, em face de:
a. julgamento das propostas;
b. ato de habilitacdao ou inabilitacdo de licitante;

9.2. O prazo para apresentacao de contrarrazoes sera o mesmo do recurso e tera inicio na

data de intimagao pessoal ou de divulgagao da interposicao do recurso.
9.3. A apreciagao dos recursos dar-se-a em fase Unica ao final da licitagdo.

9.4. O recurso e as contrarrazOes deverdao ser dirigidos a Comissdao de Contratagdo via
Protocolo na sede do Consorcio situado a Avenida Vereador Narciso Yague Guimardes n©
1.145, Edificio Helbor Corporate 9° andar — sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP — CEP:

08780-000, ou encaminhados via e-mail licitacao@condemat.sp.gov.br.

9.5. A Comissao de Contratagdo, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera

proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, do recebimento dos autos.

9.6. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdao recorrida até que sobrevenha

decisao final da autoridade competente.

9.7. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de

aproveitamento.

9.8. Sera assegurado as licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

9.9. Nao serao acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por

representantes nao habilitados legalmente para responder pela Licitante.
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10. ENCERRAMENTO DA LICITACAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagao, e exauridos o0s recursos

administrativos, o processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
a. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c. proceder a anulacao da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,

sempre que presente ilegalidade insanavel;
d. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

10.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a

apuracao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

10.3. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatdrio devera ser resultante

de fato superveniente devidamente comprovado.

10.4. Nos casos de anulacdo e revogacao sera assegurada prévia manifestacdo dos

interessados.

10.5. A adjudicacdo do objeto a licitante vencedora e a homologacao da licitacdo poderao ser
consultados no site do CONDEMAT (www.condemat.sp.gov.br).

10.6. Os ENVELOPES nao abertos poderao ser retirados pelos interessados, no prazo de 30
(trinta) dias apos a assinatura do CONTRATO. Apds este prazo, os envelopes ndo retirados

serao inutilizados independentemente de qualquer aviso ou notificacao.

11. CONTRATACAO

11.1 Homologado o resultado da licitacao, o licitante vencedor sera convocado para assinar o
instrumento de contrato, nos termos do modelo constante no Anexo deste Edital, dentro do
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo

das sangoes previstas neste Edital.

11.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do instrumento de contrato

podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
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vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

11.3 No ato da assinatura do contrato, o contratado se obriga a assinar o Termo de Ciéncia

e Notificacao, conforme modelo constante do Anexo deste Edital.

11.4 Quando a adjudicatdria convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo
mantiver habilitagdo regular ou se recusar encaminhar os documentos necessarios para

formalizacdo da contratacdo, é facultado ao CONSORCIO:
a. revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes cabiveis;

b. convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para, constatada a
regularidade de sua habilitagdo e procedida nova homologacao, assinar o CONTRATO,

nas condigoes ofertadas pela licitante vencedora;
11.5 O contrato podera ser alterado, nos termos do art. 124 da Lei Federal 14.133/21.

11.6 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a

contratagao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

11.7 O extrato do contrato sera publicado pelo CONDEMAT em seu Diario Oficial no prazo de
até 20 (vinte) dias Uteis.

11.8. E condicdo indispensavel para a eficicia do CONTRATO, a sua divulgacio no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados da

data de sua assinatura.

12. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

12.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o edital de licitagdo ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis

antes da data da sessdo publica de abertura do certame.

12.2. Os pedidos de esclarecimento e/ou impugnagdes deverao ser protocolados no
Departamento Administrativo do CONDEMAT, localizado na Avenida Vereador Narciso Yague
Guimaraes, n° 1.145, Edificio Helbor Corporate, 9° Andar, Sala 901, Centro Civico, Mogi das

Cruzes/SP, podendo ainda ser encaminhados via e-mail: licitacao@condemat.sp.gov.br.

12.3. Os Pedidos de Esclarecimentos e/ou de Impugnagbes encaminhados no Ultimo dia de
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prazo devem respeitar o horario de funcionamento do Consdrcio, ou seja, até as 17:00 horas.

Encaminhamentos no ultimo dia, depois deste horario, serao considerados intempestivos.

12.4. As respostas as impugnacdes ou aos pedidos de esclarecimento serdo divulgadas no
sitio eletronico oficial do CONDEMAT, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia

util anterior a data de abertura do certame.

12.5. As impugnacoes e os pedidos de esclarecimentos ndao suspendem o0s prazos previstos

no certame.

12.6. Eventuais modificagdes no edital, que comprometam a formulacdao das propostas,
implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua divulgacao inicial, além do cumprimento

dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais.

12.7. A auséncia de pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdes implica a aceitacao tacita,

pelos licitantes, das condigdes previstas neste EDITAL e em seus anexos.

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. Os prazos previstos neste edital serao contados com exclusao do dia do comego e

inclusao do dia do vencimento e observarao as seguintes disposicoes:

13.1.1. Considera-se dia do comego do prazo o primeiro dia Util seguinte ao da
disponibilizagao da informagao na internet ou, a data de juntada aos autos do aviso de

recebimento, quando a notificagcao for pelos correios;

13.1.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento
cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora

normal ou se houver indisponibilidade da comunicacao eletronica.

13.2. Eventuais dividas na aplicacao deste edital, bem como 0s casos omissos, serao

resolvidas pela Comissao de Contratacao, respeitada a legislacao pertinente.

13.3. Até a assinatura do CONTRATO, fica reservado ao CONSORCIO o direito de resolver
todo e qualquer caso singular, nao previsto neste edital e nos seus Anexos e em tudo o mais

que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com a licitacdao e seu objeto.

13.4. A Comissdao de Contratacao podera solicitar das licitantes, a qualquer momento,

esclarecimentos sobre o conteldo dos envelopes entregues, assim como proceder a inspecoes,
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determinar diligéncias a qualquer tempo, bem como se valer de assessoria técnica, para se for

0 caso, esclarecer duvidas e conferir informacoes e registros oferecidos pelas licitantes.

13.5. Os termos dispostos neste EDITAL, bem como as clausulas e condicoes do CONTRATO
e as constantes dos demais anexos, complementam-se entre si, reportando um documento ao
outro em caso de duvidas ou omissOes, devendo ser respeitadas das regras de interpretacao
previstas no TERMO DE REFERENCIA.

13.6. No interesse do CONSORCIO, sem que caiba aos participantes qualquer reclamacdo ou

indenizagdo, esta licitacdo podera ter a sua abertura adiada ou o edital alterado.

13.7. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelos licitantes em razao da
presente licitacdo correrdo as suas expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e
risco, ficando o CONSORCIO isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento,

independentemente do resultado da Licitagao.

13.8. Os licitantes s3ao responsaveis pela veracidade e legitimidade das informacdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
13.9. A participacao no certame implica a aceitagao de todos os termos deste edital.

13.10. Considerando o valor estimado da contratacao, nos termos do art. 4°, §19, inciso II,
da Lei 14.133/21, nao serao aplicadas as disposi¢oes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

13.11. Fica declarado competente o foro da Comarca de Mogi das Cruzes, com renuncia de
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir questOes oriundas deste edital, nao

resolvidas administrativamente.

Mogi das Cruzes, 30 de maio de 2025.

Eduardo Boigues Queroz
Presidente do CONDEMAT
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ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA

REFERENCIA: PROCESSO N°¢ 012/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO
DE ESTUDO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT,
PERTENCENTES A AREA DE PROTECAO E RECUPERACAO DOS MANANCIAIS
DO ALTO TIETE — CABECEIRAS.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Natureza: servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual: realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos,
projetos basicos e projetos executivos, nos termos do inciso XVIII, alinea “a” do artigo
6° da Lei 14.133/2021.

1.2. Quantitativos: Conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

1.3. Prazo de Vigéncia do Contrato: 18 meses, a contar da data de recebimento
da Ordem de Inicio dos Servicos emitida pelo CONDEMAT, podendo ser prorrogado
nos termos do art. 111 da Lei Federal 14.133/21.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. O Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté — CONDEMAT tem
como missao a defesa dos interesses politicos, administrativos, econdmicos e sociais
para o desenvolvimento integrado e sustentavel no seu territério, atuando no
planejamento, execucao, coordenacao e acompanhamento de projetos regionais para

a concretizacao das politicas publicas intermunicipais.

2.2, Entre as finalidades do CONDEMAT+, estipuladas no seu Contrato de Consorcio
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e no seu Estatuto, estdo “as condicdes de saneamento basico e ambiental e a
qualidade das aguas”. Da mesma forma, é premissa do consorcio implementar acoes
regionais na area de recursos hidricos e saneamento, além de promover formas
conjuntas de planejamento, criando mecanismos conjuntos para consultas, estudos,

execucao, fiscalizacdo e controle de atividades que interfiram na area compreendida.

2.3. O CONDEMAT+, no seu papel de elaborar e executar projetos, obras e servigos
que visem melhorar as atividades de interesse publico, obteve recursos junto Fundo
Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO), para a “ELABORACAO DE ESTUDO PARA
IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ABRANGENCIA
NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT, PERTENCENTES A AREA DE PROTECAO E
RECUPERAGCAO DOS MANANCIAIS DO ALTO TIETE — CABECEIRAS”.

2.4. O estudo tera como foco a obtencao e analise de informagles e dados que
subsidiem o avango da implantacao do saneamento rural, por meio do estabelecimento
de diagndstico e diretrizes que levem a universalizagdo do esgotamento sanitario nas

ocupacoes rurais, periurbanas e nucleos isolados.

2.5. A propositura possui base legal no Marco Legal do Saneamento Basico, instituido
pela Lei Federal 11.445/2007 e atualizado pela Lei Federal 14.026/2020, em conjunto
com o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), publicado em 2019 pela
Fundacao Nacional da Saude (Funasa/MS). O projeto atende, ainda, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODSs) da Organizacao das NacOes Unidas (ONU), que
tem a “Agua Potavel e 0 Saneamento” como seu sexto eixo e estabelece metas até
2030.

2.6. O territério abrangido na proposicdo é a Area de Protecdo e Recuperacdo dos
Mananciais do Alto Tieté Cabeceiras (APRM - ATC), que abriga os municipios de Biritiba
Mirim, Mogi das Cruzes, Salesdpolis e Suzano, que representam importante parcela do
territorio do CONDEMAT+. A APRM-ATC abriga, ainda, Paraibuna e Ribeirdo Pires, que

nao serao considerados nesse projeto por nao integrarem a area do consorcio.

2.7. O publico-alvo do estudo é a populacao rural que vive na area da APRM — ATC.
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De acordo com informagdes do ultimo Censo do IBGE, de 2022, cerca de 36.656
pessoas moram na zona rural dos quatro municipios que compdem o territdrio,
representando 4,56% do total de 803.819 habitantes.

2.8. A responsabilidade de criar politicas publicas e mecanismos que possibilitem o
atendimento de esgotamento da populagao rural passa pelas cidades por meio de seus
Planos Municipais de Saneamento. O estudo fornecera subsidios para inser¢dao no
planejamento dos municipios e consequentemente direcionara os investimentos das

concessionarias na regiao.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Elaborar o estudo para implantagao de sistemas de esgotamento sanitario com
abrangéncia nos municipios do CONDEMAT, pertencentes a area de protegdo e

recuperacao dos mananciais do Alto Tieté — Cabeceiras.

3.2. Identificar e mapear as diferentes tipologias de uso e ocupacao do solo rural e

periurbano na regiao do projeto.

3.3. Realizar levantamento amostral para as tipologias de edificagdes identificadas por
meio de questionarios, visitas de campo, dados existentes e as bases elencadas na

Etapa 1;
3.4. Elaborar diagndstico da situacdo de saneamento da populacao rural e periurbana,

e proposicao de modelagem para implantacdo de esgotamento sanitario, incluindo:

3.4.1. Fomentar a participacao das entidades locais, prefeituras e instituicdes
municipais na elaboracdao do diagndstico, escolha das alternativas, e alinhamento das
atribuicdes e responsabilidades;

3.4.2. Criar indicadores para cada municipio envolvido que vise a ampliagdo,

monitoramento do diagnostico, implantacao e gestdo dos servicos de saneamento;

3.4.3. Elencar diferentes tecnologias de tratamento de esgoto que possam ser

implantadas e que atendam o uso e a ocupagao do solo abrangido na area, de acordo
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com a legislacao vigente;

3.4.4. Estimar os custos de implantacao, com as diferentes alternativas

elencadas;

3.4.5. Estabelecer os procedimentos indicados para a implantacdao do

saneamento rural, por meio de projetos técnicos basicos para cada alternativa.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para a contratacgao pretendida, os eventuais interessados deverao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como
apresentar todos os documentos a titulo de habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei
n° 14.133/2021.

4.2, Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio.
4.3. Sera permitida a subcontratagdo de até 25% do objeto do contrato.
4.4. Nao ha necessidade de realizagao de vistoria técnica.

4.5. N3ao havera exigéncia da garantia do adimplemento da contratacao.

5. EXECUCAO

5.1. Os servicos deverdo ser executados conforme cronograma fisico-financeiro,

atendendo, minimamente, as etapas e produtos abaixo relacionados.

5.2. A metodologia é estruturada em trés grandes etapas, compreendendo, cada
uma, a identificacao, obtencao, sistematizacao, registro de informacgdes e dados que
vao de atributos, parametros, indices e indicadores pertinentes a dimensdo mais ampla

para aqueles correspondentes a dimensao mais detalhada.

5.2.1. A etapa 1 se debruga sobre a identificacao e levantamento de dados que
permitam descrever a situacao das AOB, em termos de grandes territorios dos

municipios, obtendo-se como produto dessa fase 0 mapeamento que caracterize tais
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territorios quanto a situacdo de uso e ocupacgao do solo de forma associada a
macroindicadores sobre saneamento de edificac0es. Prevé-se, concluir essa etapa

obtendo mapeamento das AOB, segundo tipologias definidas na prépria etapa.

5.2.2. Na etapa 2, tipologias de edificacOes, instalaces prediais sanitarias e de
caracteristicas de vizinhanca servirdo ao estabelecimento de compartimentos
amostrais cujas edificagdes passarao por levantamento em campo para caracterizagao

mais aprofundada.

5.2.3. Finalmente, na etapa 3, o conjunto de elementos obtidos propiciara a
conclusd@o do estudo permitindo elaborar o diagndstico baseado em viabilidades de
natureza técnica, econdmica, sanitaria, ambiental, social, institucional e a modelagem

para implantacdo de servicos de esgotamento sanitario nas AOB.

5.2.4. Em todas as etapas prevé-se a participacao dos agentes institucionais e
sociais de diversas naturezas. Tendo em conta o importante papel de
acompanhamento e articulagao entre os agentes institucionais e sociais, e a equipe
que desenvolve o trabalho, bem como o acompanhamento sistematico das atividades
em desenvolvimento, sera constituido logo ao inicio das atividades o GAT, formado
por 25 representantes de todos os municipios atendidos, de organizagles sociais e

parceiros.

5.2.5. O estudo em tela tem como foco principal subsidiar a implantacao de
saneamento e, num segundo momento, sera estratégico para apoiar a educacao
ambiental nos nucleos rurais. Os resultados obtidos serdo apresentados, etapa a etapa,
as administracdes municipais e ao conjunto de agentes institucionais e sociais nos
ambitos municipais, estaduais, por meios previstos e operacionalizados pelo GAT.
Pretende-se, assim, que a construcao de ambiente de participacao e compromisso se

dé ao longo das etapas.

5.3. Detalhe dos componentes metodoldgicos de cada etapa.
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5.3.1. ETAPA 1 - MAPEAMENTO E IDENTIFICACAO DE LOCALIDADES
NAS AOB PARA FINS DE IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE ESGOTAMENTO
SANITARIO.

O estudo sera desenvolvido na APRM — ATC contemplando territdrios das AOB dos

municipios de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesdpolis e Suzano.

Na primeira etapa serao levantados informagdes e dados de grandes compartimentos

territoriais das AOB que permitam criar:
1. Um banco de dados com informacdes pertinentes as AOB e
2. Mapeamento que identifique tipologias ocupacionais nas AOB.

Para a criacao do banco de dados serao compilados informacoes, indices e indicadores
que tenham relagdo com esgotamento sanitario, abastecimento de agua, recursos
hidricos, uso e ocupacado do solo, dados demograficos e socioecondmicos, atividades
desenvolvidas no territdrio, dentre outros. Esse procedimento permitira estabelecer

categorias, ou classes que permitam definir tipologias ocupacionais.

Tem inicio, também, a aplicacdo de diretriz fundamental dessa proposta, qual seja, a
construcao de pactuacOes entre os agentes sociais envolvidos, ainda que informais,
que permitam ao final do projeto estabelecer modelagens e programas de implantacao
de sistemas de esgotamento sanitario. Prevé-se que eles constituirdo as bases
institucionais e motivacionais de agoes futuras, em conjunto com o poder executivo
municipal, e demais agentes de esferas estaduais e federais interferentes nos
horizontes futuros de estabelecimento de modelagem e definicao de programas de

saneamento rural.

Tendo em conta a diretriz apresentada no paragrafo anterior, ao lado dos dados sobre
grandes compartimentos territoriais, também serdo identificadas e levantadas

informagdes sobre os agentes sociais de diversas naturezas que atuam no territdrio.

Entre outros, prevé-se por informagoes ja disponiveis no ambito do CONDEMAT+, a

presenca de associacOes, sindicatos, cooperativas, clubes, nucleos comunitarios,
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culturais e de outra natureza.

Para dar robustez a gestdao do trabalho, sera formado, desde o inicio da etapa 1, o
GAT contando com um representante do CONDEMAT+ e representantes dos
municipios atendidos, além de representantes de entidades organizadas. O grupo
ficara encarregado por acompanhar a sistematizagao das informagdes apuradas com
0 objetivo de analisar seu conteldo e validar as informacdes apresentadas pela
empresa contratada. O GAT também sera responsavel pela aprovacao dos projetos e

relatorios.

Ao final de cada etapa, antes da entrega do relatdrio ao agente técnico, a contratada
devera encaminhar os produtos por meio digital ao CONDEMAT+ e apresenta-los ao
GAT durante reunido, que terd o prazo de 20 dias corridos para aprovacao ou fazer

pedido de alteragoes.

A Contratada devera realizar os levantamento e consultas nas plataformas ou portais

a segulir:

a) Censo demografico de 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica;

b) Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento - SNIS;

¢) Fundagdo Nacional de Saude — FUNASA;

d) Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB;

e) Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE;

f) Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentavel - CDRS;

g) Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo — SABESP;

h) Planos Municipais de Saneamento Basico;

i) Plano Estadual de Saneamento Basico (minuta);

j) Lei de Zoneamento e Plano Diretor dos Municipios;

k) Lei de Parcelamento de Solo dos Municipios;

[) Plano de Desenvolvimento e Protecao Ambiental Alto Tieté Cabeceiras;

m) InformacOes produzidas pelo Instituto Agrondmico de Campinas (IAC);
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n) InformacOes produzidas pela Fundacdo de Apoio a Pesquisa Agricola
(Fundag);
0) Plano Estadual de Recursos Hidricos;

p) Plano da Bacia Hidrografica do Alto Tieté;

As informacOes e dados visando a elaboracao de mapeamento e caracterizacao de
territérios nas AOB, e em compartimentos de areas de protecdo de manancial e/ou
ambiental, serdo levantados em bases secundarias, entre as quais as previamente

selecionadas a sequir:

a) Plataforma MapBiomas, com identificacao de cobertura, uso do solo e de
superficies de agua;

b) Imagens de satélite para identificacdo de edificagbes isoladas ou de
nucleos populacionais;

c) Shapefiles disponibilizados no Datageo e pelo Comité de Bacia
Hidrografica do Alto Tieté para a delimitacdo de microbacias presentes
no territorio;

d) Mapeamento e registro de dados em trabalho em que o CONDEMAT+ é
tomador de recursos perante ao Fehidro, ora em fase de conclusao pelo
IPT, sob titulo “Estudos para identificacdo da disponibilidade hidrica
subterranea com vistas a reducdo da demanda superficial
hortifrutigranjeira na APRM-ATC.”; (Cddigo do empreendimento 2020-
AT_COB-117 e Contrato FEHIDRO n° 249/2020);

e) Deliberagdes de compatibilizacao de planos diretores e leis municipais de
uso e ocupacao do solo com as diretrizes, parametros urbanisticos e
normas ambientais para protegao e recuperacao de mananciais quando
houver;

f) Registros do CONDEMAT+ para identificacao e caracterizacao preliminar
de agentes sociais de diversa natureza nas AOB;

g) Registros nas prefeituras para verificacdo da situacao vigente quanto a

delimitacdo de 4areas wurbana, rural, de expansao e dados
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complementares;

h) Registros na Sabesp e no Servico Municipal de Aguas e Esgotos (Semae)
de Mogi das Cruzes para levantamento de informacdes e dados sobre
cobertura dos servicos, e planos de expansao;

i) Trabalho desenvolvido no ambito do Fehidro denominado “Estudo de
Alternativas Para Compensacao Financeira aos Municipios Afetados por
Reservatdrios ou Restricdes Legais de Uso e Ocupacao do Solo” e que foi
concluido em 21.10.2022, sob Coddigo do empreendimento 2017-
AT_COB25 e Contrato FEHIDRO n© 281/2018.

Os dados serao compilados, processados e sistematizados (Excel, mapas tematicos,
imagens raster, shapefiles, etc.), contemplando um conjunto de informagdes que
permite caracterizar o territdrio a partir de aspectos como atividades produtivas e da
dindmica temporal e espacial de padrdes de uso e ocupagao do solo (FUNDAG, 2020),
tais como moradia isolada em area de agricultura familiar, conjunto de habitacbes na

forma de chacaras, entre outras.

Adicionalmente, prevé-se que resultardo dessa etapa elementos de informagao que
contribuam com o conhecimento e com a aproximagao com a populagdo necessarios
na etapa 2, especialmente pela identificacao e descricao preliminar dos agentes sociais

presentes nos compartimentos territoriais levantados.

O quadro abaixo apresenta as atividades da Etapa 1 de forma sintética:

Etapa 1 Alividade

Mobilizagdo, Plangjamento e Detalhamento das Agoes
MNecessarias e constituigao do GAT.

Levantamento de dados em bases secundarias, andlise e

2 registro.
3 Elaboragao & alimentagao de banco de dados.
4 Elaborago de mapa.
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5.3.2. ETAPA 2 - LEVANTAMENTO AMOSTRAL PARA AS TIPOLOGIAS
DE EDIFICAGOES IDENTIFICADAS NA ETAPA 1.

Na segunda etapa, as atividades conduzem a obtengao de dados relativos a escala das
edificacdes e vizinhangas proximas. Dados obtidos na etapa 1 contribuirdo para
elaboracdao das fichas a serem aplicadas tanto quanto aos aspectos fisicos
ocupacionais, quanto ao perfil socioecondmico. Orientacdes tomadas de referéncias
como IBGE (2010), Raid (2017), WHO/UNICEF (2017) e IBGE (2022), serao levadas
em conta.
A Contratada devera iniciar a abordagem no territério estudado para identificacdo dos
principais atores de influéncia na area para a realizagdo de reunido, que contara com
representantes de entidades parceiras de cada um dos quatro municipios envolvidos.
A partir desse contato serao definidas quais as estratégias de abordagem devem ser

adotadas em cada localidade.

Apds isso, serdao promovidas reunides individuais nas cidades com os atores principais
das entidades parceiras, ocasido em que sera eleito um facilitador que vai intermediar
e acompanhar as visitas em campo, quando os formularios e questionarios de coletas

dos dados primarios serdo aplicados para a populacao rural.

No ambito das edificagbes, o levantamento em campo devera estabelecer categorias
de tipologias construtivas, segundo uso especifico. Prevé-se, ao menos, as destinadas
a moradia, ao suporte a atividade produtiva, agricola e outras, as destinadas a
recreacdo, ao lazer, as que servem a promocado cultural, ao esporte, a atividade

religiosa, entre outras.

Deverao ser assinaladas as caracteristicas das instalacdes prediais hidraulico-sanitarias

e avaliada sua funcionalidade.

Os esgotos serao objeto de cuidadoso registro sobre as formas de geracao, sua coleta,

se houver, e seu encaminhamento até a disposicao final.

A interacdo do escoamento pluvial com as instalacbes hidraulico-sanitarias,

contemplando o aproveitamento de agua de chuva e a mistura com esgotos a céu
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aberto ou em fossas e valas, também serdao observadas e registradas.

A presenca de animais de criacdo proxima a edificagdo também sera assinalada, bem
como a forma como sao coletados e dispostos suas fezes e urina, além da eventual

interagdo com os sistemas hidraulico-sanitarios prediais.

As informacOes e dados relativos, devera compreender, além das conexdes entre as
instalagdo predial hidraulico-sanitaria e o meio proximo, as caracteristicas topograficas
e do solo, os recursos hidricos superficiais e subterraneos, as distancias aos acessos
que garantem mobilidade pessoal e de cargas, a estrutura geral de transporte
existentes, entre outros atributos. Particular atencdo serd dada ao registro sobre
possibilidades de acesso de caminhdo ou outro tipo de veiculo para servicos de

remocao de residuos como lodo e/ou manutencao.

Todos os atributos acima listados integrarao formulario de campo a ser preparado e
previamente testado. O pesquisador tera a disponibilidade de registro também em
tablet.

Os dados disponibilizados previamente, que consideram as caracteristicas fisicas e
geoldgicas da area, serao os indicados pelo recente “Estudo de disponibilidade hidrica
subterranea da APRM — ATC”, realizado pelo IPT.

A Contratada devera realizar a geolocalizacdo por meio de fotografias das edificacdes

e vizinhangas préximas com a utilizacdo de tablets.

Os atributos que caracterizam a condicdao socioeconémica dos usuarios e os potenciais
elos de vinculagao com formas organizacionais existentes, serao levantados por meio

de questionario.

Os dados obtidos a partir dos questionarios e campo serao sistematizados para a
realizacdo de analises estatisticas e elaboracdo de graficos e contribuirdo para o melhor
entendimento da situacdo atual e proposicao de solugbes tecnoldgicas para o

esgotamento sanitario por tipologias na etapa 3.

O quadro abaixo apresenta as atividades da Etapa 2 de forma sintética:
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Etapa 2 Afividade

5 Definicio de pardmetros e de guestdes para o levantamento em
campo e organizacio do levantamento.

6 Escolha de tipologias de AOB, formag3o de amostras e elaborago
de formulérios de campo e insergao em tablets.

7 Teste dos formularios e treinamento do pessoal de campa.

8 Campanha de levantamento em campo.

5.3.3. ETAPA 3 - ELABORAGAO DE DIAGNOSTICO E PROPOSICAO DE
MODELAGEM PARA IMPLANTAGAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM AOB.

A etapa 3 conclui com a elaboracdo do diagndstico baseado em viabilidades de
natureza técnica, econémica, sanitaria, ambiental, social e institucional que fornecerao
os elementos para o estabelecimento da modelagem da prestacao dos servigos de

esgotamento sanitario.

Inicialmente, deverdao ser identificadas alternativas tecnoldgicas para coleta,
tratamento e disposicao final de esgoto segundo tipologias de ocupacao de localidades
nas AOB, consideradas variaveis operacionais de natureza técnica — por exemplo,
remocao de sodlidos, manutencdo corretiva, entre outras operacoes -, que garantam
servicos em carater continuo e sustentavel, além dos demais critérios vinculados a
viabilidade econdmica, ambiental e institucional. Tal acdo sera levada a efeito pela

analise conjunta de duas bases de dados:

1. Tipologias de ocupacao de localidades de AOB consolidadas a partir dos
elementos obtidos na etapa 2. Inclui caracteristicas fisicas das
edificagbes, da vizinhanga proxima e elementos definidores de perfil
socioecondmico dos usuarios, além da presenca de agentes sociais
facilitadores.

2. Levantamento bibliografico, considerando publicagdes advindas de

instituicoes como FUNASA, EMBRAPA e de referéncias sobre o tema
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como Brasil (2018), Tonetti et al. (2018) e Brasil (2019), dentre outras.
Também serdo analisados projetos ja implementados e bem-sucedidos
a partir de consulta ao Fehidro, FUNASA, municipios envolvidos com o
projeto, CATI, EMBRAPA e demais instituicdes que possam ter atuacao

na area.

Preliminarmente, as soluces técnicas devem garantir requisitos e critérios que
garantam adequado desempenho sanitario, ambiental e operacional devidamente
comprovados por meio de normas técnicas (NBR 17076:2024; NBR 13969:1997; NBR
16783:2019) ou por validagao de instituicdbes que reconhecidamente possuem

conhecimento e experiéncia técnico-cientifica (EMBRAPA, FUNASA, etc.).

Iniciativa no ambito europeu para avaliacdo de desempenho de sistemas locais de
tratamento de esgoto, também serda considerada em termos de verificacdo de
mecanismos para atestar o desempenho de solugbes tecnoldgicas (European
Comission). Contudo, apesar de absolutamente necessarios, tais critérios nao
excluiram os demais, decorrentes das andlises de viabilidade econ6mica, social e

institucional.

Essa analise fornecera conclusdes de carater diagndstico de tipologias de localidades
das AOB em conjunto com o quadro de alternativas tecnoldgicas e respectivas
caracteristicas operacionais, respeitados os quesitos que assegurem a viabilidade
econdmica e institucional. Diretrizes de orientagao serdo construidas a partir de tal

analise por meio da intersecdo dos quesitos exigiveis constituintes de cada campo:
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Técnicos e
operacionais

Sdcioecondmicos
e institucionais

Ocupacionais

T

O grupo previsto logo no inicio da etapa 1, GAT, tera atribuicdo adicional de propiciar
a constituicdo de uma mesa deliberativa multi-institucional que definira os modelos de
implantacdo de sistemas de esgotamento sanitario em AOB. Aspectos de extrema
sensibilidade, como sobre o financiamento desses sistemas e cobranga pelos servigos,

estardo em jogo e, dessa forma, tal nivel de representatividade é requerido.

Prevé-se que a partir desses resultados sera possivel estabelecer critérios de prioridade
para definicao de programas de implementacdo de esgotamento sanitario, tendo em

conta a aplicagao em carater piloto, apds a conclusao do presente projeto.

O quadro abaixo apresenta as atividades da Etapa 3 de forma sintética.

Etapa 3 Atividade

9 Registro continuado de informacgdes e dados obtidos.
10 Levantamento bibliografico sobre solugbes tecnologicas.
11 Analise integrada de elementos técnicos e operacionais,

ocupacionais e socioecondmico e institucionais.

12 Elaboragao previa de modelagem de implantagio de sistemas de
esgotamento sanitario.

13 Constituicdo da mesa deliberativa e tomada de decisdo sobre
modelos de implantagao.
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5.4. Equipe Técnica

A Contratada devera dispor de pessoal técnico, instalacoes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos

trabalhos. A equipe técnica minima deve atender ao aprovado junto ao FEHIDRO

FORMACAO EXPERIENCIA FUNCAO
Profissional com Ensino Superior
em Engenharia ou areas afins, Experiéncia comprovada em
Direito, Administracdo Publica, com atuacao prévia de projetos
experiéncia comprovada em gestdo | desenvolvidos para municipios; Coordenador Geral da
publica e coordenagdo de estudos Experiéncia com consorcios Consultoria Técnica
ou projetos relacionados a intermunicipais ou politicas
implantacao de sistemas de publicas integradas.

esgotamento sanitario

Engenharia Ambiental e Sanitaria,
ou de Bioprocessos e
Biotecnologia, ou areas correlatas,
com experiéncias em saneamento
basico

Comprovagao na atuagao em
planos e estudos de Auxiliar da coordenagao

saneamento, com experiéncias geral
em saneamento basico

Engenharia Ambiental e Sanitaria,

. Comprovacao na atuagao em Levantamento de campo,
ou de Bioprocessos e

. i ; planos e estudos de consolidagao, analise dos
Biotecnologia, ou areas correlatas, A T
N saneamento, com experiéncias | resultados e proposicao
com experiéncias em saneamento - '
em saneamento basico de tecnologias

basico

Com experiéncia no
desenvolvimento de
diagndsticos e/ou estudos em

Levantamento de campo,

Engenharia Agronomica consolidagdo, analise dos

) X resultados
localidade rurais
Engenharia Cartografica, ou areas A
9 grafica, o Com experiéncias em Levantamento de dados
correlatas, com experiéncias em =
geoprocessamento e producao de mapas

Geoprocessamento

Levantamento de campo,
consolidagao, analise dos
resultados e proposicao
de tecnologias

Com experiéncias em projetos
de planejamento ambiental e/ou
de saneamento

Cientista Ambiental, ou Gestor
Ambiental, ou areas correlatas

Com experiéncias em estudos
socioecondmicos, com processos Articulagao social
participativos

Ciéncias Humanas, ou Sociais, Ou
Economicas
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Levantamento de campo,
consolidacdo e analise
dos resultados, calculo

de viabilidade
economico-financeira,
modelagem econOmica

Com experiéncias na elaboracao
Ciéncias EconOmicas e analise de projetos do setor
publico

Desde que devidamente comprovado, sera admitida a execucdo de uma ou mais

atividades pelo mesmo profissional.

5.5. Metas, Acoes e Indicadores

Objetivo especifico: Identificar e mapear as diferentes tipologias de uso e ocupagdo do solo rural e

periurbano na regido do projeto

Meta Agao Indicador Prazo
Identificar edificacbes | Criagdo de um banco de Porcentagem de area 5 meses
de usos diversos nas dados e elaboracao de rural e periurbana (até 0 50 més do
areas rurais, mapeamento das coberta pelo
periurbanas e nucleos tipologias mapeamento e banco de projeto)
isolados para os 4 dados (acima de 90%)

municipios da APRM-
ATC

Objetivo especifico: Realizar levantamento amostral para as tipologias de edificacdes identificadas por
meio de questionarios, visitas de campo, dados existentes e as bases elencadas na Etapa 1.

Meta Agdo Indicador Prazo
Estabelecer tipologias de | Classificar as edificacoes Quantidade de 7 meses
edlﬁ.cagoes para fins de | por semelhang_a S a partir entrevistas realizadas (entre 0 82 e 12° més

implantagao de das entrevistas e de projeto)
esgotamento sanitario anotacoes de visitas de | (300 é o total estimado) proj
por meio de entrevistas campo
e anotagdes de visitas
de campo.
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Objetivo especifico: Elaborar diagnostico da situacdo de saneamento da populacao rural e periurbana, e
proposicdo de modelagem para implantacao de esgotamento sanitario.

Meta

Agao

Indicador

Prazo

Ampliacdo e
monitoramento do
diagnéstico, implantagao
e gestdo dos servigos de

Definir indicadores para
cada municipio
envolvido que vise a 0
monitoramento,

Lista de indicadores
(uma lista para cada
municipio, totalizando

quatro listas de

7 meses
(entre 0 9° e 0 15° més
de projeto)

saneamento implantacao e gestao indicadores)
dos servigos de
saneamento
Elencar diferentes Analise das tecnologias Atendimento a 6 meses
tecnologias de quanto ao legislagdo vigente, em (entreo 11°e 0 170

tratamento de esgoto
que podem ser

implantadas e que
atendam o uso e a
ocupacao do solo

abrangido na area de

acordo com a legislacao
vigente

enquadramento, a
tipologia local e a
legislacao

relacdo a tipologia e
zoneamento

més de projeto)

Estabelecer os
procedimentos indicados
para a implantacao do
saneamento rural, por
meio de projetos
técnicos basicos para
cada alternativa

Elaboracao de projetos
técnicos basicos com
base nas tipologias e

alternativas tecnoldgicas
levantadas, com
instrugdes e medidas
ideais de implantacao

Projetos técnicos
basicos para cada
alternativa tecnoldgica
levantada (um modelo
para cada alternativa) e
mapeamento das
alternativas por
localidade (Porcentagem
de drea rural e
periurbana coberta pelo
mapeamento, acima de
90%)

6 meses
(entreo 11°e 0 170
més de projeto

Elaborar planilha de
custos e alternativas
com base no
mapeamento e
alternativas tecnoldgicas

Estimar os custos de
implantagdo, com as
diferentes alternativas
elencadas para cada
localidade

Uma planilha por
municipio, incluindo as
alternativas e areas
(tipologias) que
receberdo cada
estrutura de
saneamento

6 meses
(entreo 11°eo0 170
més de projeto

Participacdo das
entidades locais,
prefeituras e instituicoes
municipais na
elaboracao do
diagndstico, escolha das
alternativas e
alinhamento das
atribuicOes e
responsabilidades;

Oficinas e reunides
deliberativas para
delimitacdo de
responsabilidades e
definicdo das
alternativas elencadas

NUmero de oficinas e
reunides realizadas
(cinco, sendo uma em
cada municipio e outra
geral)

2 meses
(169 e 17° més de
projeto)
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5.6. Produtos e Beneficios esperados

Produto Descricao Acao Meta Beneficios
Banco de dados, | Identificar e mapear as Diagndstico de Elaborar, no Viabilizar o
mapeamento diferentes tipologias de esgotamento sanitario minimo 02 planejamento do
rurais e uso e ocupagao do solo nos nucleos isolados, diagnosticos saneamento rural
periurbanos rural e periurbano na areas rurais e manchas para os 04
regido do projeto periurbanas para municipios da
identificacao de APRM-ATC
alternativas visando a
universalizacao
Relatorio de Realizar levantamento Diagnostico de Elaborar, no Viabilizar o
Levantamento amostral para as esgotamento sanitario minimo 02 planejamento do
Amostral e de tipologias de edificacdes nos nucleos isolados, diagnosticos saneamento rural
Campo identificadas por meio de | areas rurais e manchas para os 04
questionarios, visitas de periurbanas para municipios da
campo e dados existentes identificacdo de APRM-ATC

e as bases elencadas na
Etapa 1

alternativas visando a
universalizacao

Diagnostico e
proposicao de
modelagem para
implantagdo de
esgotamento
sanitario

Elaborar diagnostico da
situacdo de saneamento
da populacao rural e
periurbana, e proposi¢ao
de modelagem para
implantacao de
esgotamento sanitario

Diagnostico de
esgotamento sanitario
nos nucleos isolados,
areas rurais e manchas
periurbanas para
identificacdo de
alternativas visando a
universalizacao

Elaborar, no
minimo 02
diagndsticos

Subsidios para
futuros projetos
para
implementagao
de saneamento
rural nos 4
municipios da
APRM-ATC

Projetos técnicos
basicos com
base nas
tipologias e
alternativas
tecnoldgicas
levantadas
(Subproduto do
diagndstico)

Estabelecer os
procedimentos indicados
para a implantagao do
saneamento rural, por
meio de projetos técnicos
basicos para cada
alternativa

Elaboracao de projetos
(basicos e/ou
executivos) e execucao
de obras para
implantacdo de
sistemas de coleta e
transporte de esgotos

Melhoria no
indice de
efluente

doméstico

tratado da BAT,
em relacdo ao
efluente
gerado, para
72,7%, ou seja,
aumento de
11,6% no
guadriénio

6. GESTAO DA CONTRATAGAO

6.1. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

6.1.1. O acompanhamento da contratacdo sera pela equipe técnica do

proponente tomador — CONDEMAT+, formada por membros das Camaras

Técnicas, podendo ainda, ser formada por servidores publicos dos entes
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consorciados.

6.1.2. O responsavel técnico sera o Engenheiro Ambiental, Fernando Cerri Costa,
servidor publico concursado de Suzano, com registro no CREA/SP sob n©
5070618830.

6.1.3. O grupo ficara encarregado por acompanhar a sistematizacdao das
informacgdes apuradas com o objetivo de analisar seu conteldo e validar as

informagdes apresentadas pela empresa contratada.

6.1.4. O grupo atuara na fiscalizacdo da contratagao, nos termos dos artigos 117
e 140 da Lei 14.133/21, executando procedimentos administrativos,
acompanhando e fiscalizando a execucao dos servicos, recebendo, conferindo e
analisando todos os dados e informagdes constantes das notas fiscais/faturas e

relatérios emitidos pelo Contratado.

6.2. OBRIGACﬁES DO CONDEMAT
6.2.1. Expedir ordem de inicio dos servicos;

6.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas deste instrumento, o Edital da

licitacdao e os termos de sua proposta;

6.2.3. Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucao do

objeto do contrato;

6.2.4. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-

financeiro e os termos deste ajuste;

6.2.5. Designar um Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), para o
acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, anotando em registro proprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;
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6.2.6. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicoOes, falhas ou irregularidades constatadas na execucao dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugoes por ela

propostas sejam as mais adequadas;

6.2.7. Garantir junto aos municipios consorciados amplo e livre acesso dos
técnicos e empregados da CONTRATADA as areas fisicas nos municipios
consorciados envolvidos na execugao do contrato, observadas as suas normas de

seguranga internas;

6.2.8. Formar e gerir os comités municipais de discussao e aprovacao do Planos

Municipais.

6.3. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

6.3.1. Manter durante toda a vigéncia e execugdao do contrato, todas as
condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas no procedimento licitatorio, em

compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

6.3.2. Executar o objeto, em rigorosa e estrita obediéncia as prescricoes e
exigéncias contidas neste Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, e de acordo

com a proposta apresentada;

6.3.3. Direcionar todos os recursos necessarios, visando a perfeita execucao do
objeto contratual, de forma plena e satisfatdria, sem 6nus adicionais de qualquer

natureza ao Contratante;

6.3.4. Providenciar a imediata correcao dos defeitos apontados pelo CONDEMAT
ou pelos Municipios Consorciados quanto ao objeto executado em que se
verifiguem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execucao do objeto, no

prazo assinalado pelos mesmos;

6.3.5. Arcar com todas as despesas decorrentes da execucao do objeto bem

como tributos, fretes, tarifas e as demais despesas decorrentes da execugcao do

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaries, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 03/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08770-000 Paginan® 37

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de piginas 79



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesopolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

objeto licitado, que deverao estar inclusas no preco proposto, e em hipotese
alguma poderao ser destacadas quando da emissao da nota fiscal/fatura, nao
transferindo ao CONDEMAT ou aos Municipios Consorciados a responsabilidade
por seu pagamento, nem podera onerar, sob qualquer pretexto o objeto desta

Contratacao;

6.3.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais do objeto executado, nao transferindo ao CONDEMAT ou aos

Municipios Consorciados a responsabilidade por seu pagamento;

6.3.7. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelo CONDEMAT ou pelos Municipios Consorciados;

6.3.8. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do objeto da presente licitacao,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou

acompanhamento pelo CONDEMAT ou pelos Municipios Consorciados;

6.3.9. Comunicar ao CONDEMAT qualquer anormalidade de carater urgente e

prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

6.3.10. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem

autorizacao expressa do CONDEMAT;

6.3.11. Respeitar as normas, diretrizes e procedimentos internos do CONDEMAT

ou dos Municipios Consorciados;

6.3.12. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social e para aprendiz;

6.3.13. Tratar como confidenciais informacdes e dados contidos de cada Orgdo
Contratante, guardando total sigilo perante terceiros, nos termos da Lei
13.709/2018 (Lei Geral da Protecao de Dados Pessoais — LGPD);

6.3.14. Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da
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Contratada junto ao contratante para os assuntos relativos ao cumprimento das
clausulas contratuais e para participar de reunides de acompanhamento, sempre

que solicitado.

6.4. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

6.4.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas infragdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.

6.4.2. Pelas infracOes serao aplicadas ao responsavel as seguintes sancoes:
I - Adverténcia;
IT - Multa;
III - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.4.2.1. A sancdo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragao

administrativa quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

6.4.2.2. A sancao de Multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das

infragdes administrativas, observados os seguintes limites maximos:

a. Pelo atraso na execucao, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por
certo) do valor por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do periodo

inexecutado;

b. Pela recusa em realizar a execucdo, caracterizada em dez dias apos o

vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do periodo;

c. Pela demora em substituir ou corrigir falhas da execucao, a contar do
segundo dia da data da notificacao da rejeicao: 2% (dois por cento) do
valor do periodo, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor pedido nao

substituidos/corrigidos;

d. Pela recusa em corrigir as falhas na execugao, entendendo-se como
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recusa a execucao nao efetivada nos cinco dias que se seguirem a data da

rejeicdo: até 10% (dez por cento) do valor da execucao rejeitado;

e. Em caso de nao execucao do objeto ou rescisao do Contrato por culpa

da Contratada: 20% (vinte por cento) do valor do pedido;

f. Pelo nao cumprimento de qualquer condigao fixada na Lei Federal n°
14.133/2021 ou no Termo de Referéncia e ndo abrangida nas alineas

anteriores: 1% (um por cento) do valor do Contrato;

6.4.2.3. A sancao de impedimento de licitar e contratar com o CONDEMAT e
as Administragdes Municipais Consorciadas, pelo prazo maximo de 3 (trés)

anos, sera aplicada ao responsavel pelas seguintes infracdes administrativas:

a. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;
c. deixar de entregar a documentacao exigida para a contratagao;

d. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

e. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta;

f. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da

contratagao sem motivo justificado.

6.4.2.4. A sancao de declaracao de inidoneidade de licitar e contratar,
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando da ocorréncia das seguintes

infragdes administrativas:
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a. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para a contratacao
ou prestar declaracao falsa durante a contratagdo ou a execucao do

contrato;

b. fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do

contrato;

c. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;
a. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

6.4.2.5. Nos casos em que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
que a sangao de impedimento de licitar e contratar, podera ser aplicada a
sancao de declaragao de inidoneidade de licitar e contratar, na ocorréncia das

seguintes infragcbes administrativas:

a. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;
c. deixar de entregar a documentacao exigida para a contratacao;

d. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

e. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta;

f. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da

contratacao sem motivo justificado.
6.4.3. Na aplicacao das sancgoes serao considerados:

a. a natureza e a gravidade da infracao cometida;
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b. as peculiaridades do caso concreto;
C. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos orgaos de controle.

6.4.4. A aplicacdo das sancdes nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONDEMAT ou aos Municipios

Consorciados.

6.4.5. As sangbes de Adverténcia, Impedimento de licitar e contratar, e
Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar poderdao ser aplicadas

cumulativamente com a sangao de Multa.

6.4.6. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera

cobrada judicialmente.

6.4.7. A sancao de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera

aplicada exclusivamente pela autoridade maxima competente da Administragao.

6.4.8. Na aplicagdo da sangao de Multa, sera facultada a defesa do interessado

no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

7. CONDICOES DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. Ao final de cada etapa, a CONTRATADA devera encaminhar os produtos,
assinados pelo responsavel técnico, respeitados o cronograma fisico financeiro por
meio digital ao CONDEMAT e apresenta-los ao Grupo de Acompanhamento Técnico
(GAT) durante reuniao, que tera o prazo de 10 dias corridos para aprovacao ou pedido

de alteracgoes.
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7.1.1. O documento devera estar assinado pelo responsavel técnico,

acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto.

7.2. Apds a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentacao exigida, a Fiscalizagdo atestara a medicdo, comunicando a
CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do relatdrio, o valor
aprovado, e autorizara a emissdo da correspondente fatura, a ser apresentada no

primeiro dia subsequente a comunicacao dos valores aprovados.

7.3. As notas fiscais ou faturas deverao ser emitidas pela propria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o numero de inscricdao de CNPJ/MF apresentado nos
documentos de habilitacdo e proposta de preco, ndao se admitindo notas fiscais ou

faturas emitidas com outro CNPJ/MF, mesmo aquele de filial ou da matriz.

7.3.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal ou fatura as
informagbes do certame licitatorio homologada, assim como, do contrato
administrativo vigente, além de informagdes como nota de empenho, més de
referéncia da prestacao de servico ou fornecimento do objeto contratado, quantitativo,
preco unitario, preco total, e informagdes bancaria da conta corrente para ordem

bancaria.
7.4. Os pagamentos serao realizados apds a aprovacao dos servicos pelo grupo.

7.5. Os pagamentos serdo efetuados pelo CONDEMAT através de transferéncia/
depdsito na conta corrente da contratada informada em sua proposta, no prazo de até

10 (dez) dias corridos contados do atesto da nota fiscal.

7.6. Em conformidade com a Instrucao Normativa da Receita Federal do Brasil n°
1.234 de 2012 e suas alteracdes posteriores, os 6rgaos da administragao publica direta
municipal, inclusive suas autarquias e fundacgdes ficam obrigados a efetuar a retencao,
na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a
pessoas juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral,

inclusive obras de construgao civil.

7.6.1. Serdo retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Juridica
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(IRPJ), sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o
objeto licitado e/ou processo de contratacao, conforme Instrucdao Normativa RFB
1.234/2012, suas alteracOes posteriores ou outra norma que venha a substitui-la.
Cabendo a empresa CONTRATADA o destaque destes impostos no corpo das notas

fiscais emitidas.

7.6.2. Os prestadores de servicos e fornecedores de bens deverao emitir
documentos fiscais em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instrucao

Normativa RFB n°® 1.234 de 2012 e suas alteracdes, sob pena de nao aceitagao.

7.6.3. Pertence ao CONDEMAT a titularidade das receitas arrecadadas a titulo
de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, conforme
disposto nos arts. 158, I, e 157, 1. da CFRB/88.

7.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impega a liquidacao da despesa,
aquela sera devolvida a contratada e o pagamento ficara pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a regularizacdo da situacao ou reapresentacao do documento fiscal nao

acarretando qualquer 6nus para o Consorcio.

7.8. Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento sera contado a partir de sua reapresentacdo, desde que devidamente

regularizados.

7.9. Os pagamentos, eventualmente efetuados com atraso, terao os seus valores
atualizados monetariamente de acordo com a variacdo do Indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo — IPCA, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo, entre a

data prevista para adimplemento da obrigacao e a data do efetivo pagamento.

7.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada, enquanto pendente de
liguidacao qualquer obrigacao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia,

sem que isso gere direito a reajustamento de precos.

7.11. O CONDEMAT podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

a multas, ressarcimentos ou indenizagao devidas pela CONTRATADA.
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8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio de LICITAGCAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adocao do critério de julgamento
de TECNICA E PRECO, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar.

8.1.1. O Regime De Execucdo sera de EMPREITADA POR PRECOS
UNITARIOS.

8.2. PROPOSTA TECNICA:

8.2.1. Os elementos que detalham as exigéncias que deverao fazer parte da
PROPOSTA TECNICA, estdo detalhados no item 5 - EXECUGAO deste Termo de
Referéncia.

8.2.2. A empresa devera apresentar Proposta Técnica detalhada e nela deverdo
constar os tdpicos referentes aos seguintes aspectos técnicos que totalizardo 100
pontos.

8.2.2.1. Conhecimento do Problema: (30 pontos)

8.2.2.1.1 A Proponente devera demonstrar que tem:
Pleno conhecimento dos trabalhos a serem realizados para servicos
similares ao objeto a ser contratado;
Conhecimento da regiao e do local em que se situa o objeto;
Aspectos relevantes a considerar no desenvolvimento dos trabalhos;
Descricao, de forma abrangente, de todos os aspectos considerados
relevantes, os problemas potenciais a superar durante o desenvolvimento
dos trabalhos e suas possiveis solugoes.
8.2.2.2. Metodologia (20 pontos)

8.2.2.2.1 A proponente devera apresentar um procedimento de como serao

desenvolvidos os trabalhos e a metodologia a ser aplicada, separadamente por
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atividades: abordagem de procedimentos e instrumentos indispensaveis a
concretizagao do trabalho de afericao das condigcdes em campo; Abordagem das
macros atividades que serao executadas, focando as agdes que serao
desenvolvidas em conformidade com a Estrutura Analitica constante no
cronograma e fluxograma.

8.2.2.3. Plano de Trabalho (50 pontos)

8.2.2.3.1. Devera considerar um planejamento criterioso e apresentar a
descricao detalhada de todas as atividades e dos trabalhos que serao contratados
a partir de dados preliminarmente levantados, contendo:
I. Infraestrutura de Pesquisa,
II.  cronograma,
III.  curvas de avango fisico e financeiro,
IV.  fluxograma do trabalho,
V. estrutura organizacional,
VI. organograma funcional,
VII. composicao da equipe por produto e
VIII. matriz de risco que sera aplicada para distinguir riscos mais € menos
significativos, determinando a probabilidade e gravidade das
consequéncias de sua ocorréncia,
IX.  hierarquizacdo dos riscos e suas contingéncias.
8.2.2.3.2. Conforme metodologia utilizada de execugao,
descrever as técnicas que pretende empregar para o planejamento,
monitoramento e programagao estabelecida conforme seu plano de
trabalho.
apresentar os métodos de desenvolvimento dos servicos e a organizacao para
a sua execucao, com indicacao dos eventos necessarios, seus prazos,
requisitos, dentre outros.
abranger todo o escopo sumarizado e as especificacoes do objeto e

contemplar todas as atividades necessarias e suficientes ao
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desenvolvimento e acompanhamento do contrato.
8.2.3. Os aspectos técnicos deverao descrever, minimamente, os seguintes itens:
a) Introducao: breve contextualizacao do problema, normas/legislacao

pertinente, outras referéncias para o estudo etc.

b) Descricao do Objeto: detalhamento do objeto do estudo e seus produtos,
descricao detalhada dos aspectos relevantes, problemas e dificuldades

identificadas que deverao ser superados ao longo da execucao dos estudos.

c) Area de abrangéncia: a &rea de abrangéncia sera os municipios da bacia
Alto Tieté — Cabeceiras, compreendendo os municipios de Biritiba Mirim, Mogi

das Cruzes, Salesopolis e Suzano.

d) Metodologia de Trabalho: A CONTRATADA devera apresentar o0s
métodos de desenvolvimento dos servicos e a organizagdo para a sua execucao,

com indicagao dos eventos necessarios, seus prazos, requisitos, dentre outros.

e) Etapas de Desenvolvimento do Planejamento: descricao detalhada de
cada etapa e atividades para obtencao dos produtos e subprodutos propostos,

quantificados, detalhados €, se necessario, subdividindo-os em fases etc.

8.3. PROPOSTA DE PRECOS:
8.3.1. A PROPOSTA DE PRECOS devera conter os precos unitarios e total da

contratagao, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional
(R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando os produtos a
serem entregues, indicados no item 5 - EXECUCAO deste Termo de Referéncia,
constantes também no Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo II.

8.3.2. Cabera a cada LICITANTE realizar, por sua propria conta e risco,
investigagoes, levantamentos e estudos, bem como desenvolver projetos para
permitir a apresentacao de sua PROPOSTA DE PRECOS.
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8.3.3. Nao serao levadas em consideracao quaisquer ofertas ou vantagens nao
previstas neste EDITAL, nem de precos ou vantagens baseados nas ofertas das
demais LICITANTES.

8.3.4. O prazo de validade das PROPOSTAS COMERCIAIS devera ser de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de apresentacio da DOCUMENTAGAO.

8.4. DOCUMENTOS DE HABILITACAO
8.4.1. HABILITAGCAO JURIDICA:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa e autorizagdo para o exercicio
da atividade a ser contratada.
a.1l) Para Empresa Individual: Registro Comercial.
a.2) Para Sociedades Empresarias em geral: Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor e alterages subsequentes, devidamente registrados.
Se as alteracoes tiverem sido consolidadas em um sé documento, devidamente
registrado, bastara a apresentacdo do ato constitutivo consolidado, documento
gue consubstancia a consolidacao de todas as alteragoes realizadas, devendo
ser apresentadas eventuais alteracdes posteriores a consolidacao.
a.3) Para Sociedade empresaria do tipo S/A: Ato constitutivo e alteracOes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleicao de seus
administradores, em exercicio. Se as alteracoes tiverem sido consolidadas em
um s6 documento, devidamente registrado, bastara a apresentacdo do ato
constitutivo consolidado, documento que consubstancia a consolidacao de
todas as alteracOes realizadas, devendo ser apresentadas eventuais alteracoes
posteriores a consolidacao.
a.4) Para Sociedade Simples: Inscricao do ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio. Se as alteragdes tiverem sido

consolidadas em um sé documento, devidamente registrado, bastard a
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apresentacao do ato constitutivo consolidado, documento que consubstancia a
consolidacao de todas as alteragOes realizadas, devendo ser apresentadas
eventuais alteracdes posteriores a consolidacao.

a.5) Para Sociedades Empresarias Estrangeiras em funcionamento no Pais:
Decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

a.6) Para empresas reunidas em Consorcio, devera ser apresentada
comprovagao de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados, devendo constar:

I. a indicacdo da empresa lider do consdrcio, que sera responsavel por sua
representacao perante o CONCEN;

I1. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacao, de
mais de um consorcio ou de forma isolada;

III. responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdao da ata e dos

contratos dela derivados.

8.4.1.1. A comprovacao devera estar acompanhada de todas as alteracdes ou

da respectiva consolidagao.

8.4.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

b) Inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade

e compativel com o objeto contratual;

c) Regularidade perante a Fazenda Federal, através de Certiddo Conjunta de
Débitos, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela

Secretaria da Receita Federal, abrangendo as contribuicoes sociais;
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d) Regularidade perante a Fazenda Estadual, relativo ao domicilio ou sede do

participante, na forma da lei;

d.1) O documento habil para comprovacao da regularidade para com a
Fazenda Estadual, quando a licitante for Contribuinte do Estado de Sao Paulo,

€ a Certidao Negativa de Débitos Tributarios Inscritos na Divida Ativa.

e) Regularidade perante a Fazenda Municipal, referente a tributos mobiliarios,

relativa ao domicilio ou sede do participante;

f) Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Regularidade perante a Justica do Trabalho;

h) Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da CF/ 88.
8.4.2.1. Serdo aceitas Certiddes Positivas com Efeito de Negativas.

8.4.2.2. Os participantes na condicao de ME, EPP e assemelhadas deverao
apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma

restricao, sob pena de inabilitagao.

8.4.2.3. Para as empresas reunidas em Consorcio, devera ser apresentada a

documentacao de todas as consorciadas.

8.4.3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com prazo de expedicao inferior a 90 (noventa) dias da data deste

Pregao;

b) Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracOes contabeis, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, sendo

considerados aceitos, como na forma da lei, assim apresentados:

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaries, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 03/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08770-000 Paginan® 50

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de piginas 79



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesopolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

I. Para as Pessoas Juridicas regidas pela Lei n°® 6.404/76 (Sociedades Andnimas
—S/A): apresentar Balanco nos termos da alinea "b.1” deste item, devendo ainda
ser apresentada a publicacao do recibo do SPED ou do resumo em jornais de
grande circulacdo e/ou em sitios oficiais, observando qualquer outra obrigacao

constante na legislacdo aplicavel, conforme cada caso;

II. Para as Pessoas Juridicas em geral: apresentar copia do Balango e
Demonstracdes de Resultado do Exercicio contabil — DRE, juntamente com os
Termos de Abertura e Encerramento (todos extraidos do Livro Diario fisico ou de
Livro Digital — desde que admitido na junta comercial de seu Estado e que atenda
as formalidades inerentes ao arquivamento dos livros contabeis nas formas da
legislagao aplicavel), devidamente Registrados na Junta Comercial ou no Cartério

de Registro (no caso das Sociedades Simples) da sede ou domicilio da licitante;

III. Para as Pessoas Juridicas criadas no exercicio em curso ou com criacao em
periodo anterior ao limite exigido para registro legal do Balango completo:
deverdo apresentar copia do Balanco de Abertura, devidamente registrado na
Junta Comercial ou no Cartério de Registro, conforme explanado no inciso II

acima;

b.1) Para as Pessoas Juridicas optantes ou obrigadas a Escrituracdo Contabil
Digital (ECD), parte integrante do SPED (Sistema Publico de Escrituracdo Digital),
nos termos dos Decretos n° 6.022 de 22/01/2007, n° 8.683 de 25/08/2016, e n°
9.555 de 06/11/2018; da Instrucao Normativa RFB N© 2003 de 18/01/2021,
alteracOes destas e demais legislacOes aplicaveis: devem apresentar o Balanco e
a Demonstracdo de Resultado do Exercicio — DRE, com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento e com o Recibo de Entrega emitido pelo SPED com o
mesmo cddigo de autenticacdo do rodapé dos demais documentos apresentados

para que seja possivel verificar a autenticidade das informagdes apresentadas.

b.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao/contratagao

deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os
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demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

c) Comprovacao de aptiddo economica do licitante para cumprir as obrigagoes
decorrentes do futuro contrato, através da apresentacao dos indices econdmicos

a seqguir, calculados a partir dos balancos apresentados:

l. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): 2 1,00

ILC = (AC/ PC)
Onde:
AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

Il. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): 21,0

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Onde:

AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizavel a Logo prazo;
PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigivel a Longo Prazo.

Ill. INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG): 21,0

ISG = (AT) / (PC + ELP)
Onde:

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigivel a Longo Prazo.

c.1) O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da

area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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8.4.3.1. Para as empresas reunidas em consorcio, sera admitido o somatdrio dos

valores de cada consorciado, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira.

8.4.3.2. As empresas em recuperacao judicial poderao participar, condicionada
a apresentacdo de plano de recuperacao judicial homologado pelo juizo
competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econémico-

financeira.

8.4.3.3. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos, os documentos das alineas "b” e “c” deste item limitar-se-ao ao ultimo

exercicio.

8.4.4. QUALIFICAGAO TECNICA

a) Comprovacao de registro ou inscricao da pessoa juridica e dos responsaveis
técnicos no Conselho Regional Competente tal como, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
Conselho Regional de Economia - CORECON ou Conselho Regional de
Administracao - CRA do local de sua sede, com validade na data de apresentacao

dos envelopes.

b) Indicacao expressa e compromisso de disponibilizacao futura, caso venha a
ser declarada vencedora, do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos

trabalhos.

b.1) Durante o periodo de execucdo do objeto, os profissionais indicados
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 67, §6°, da Lei 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pelo CONTRATANTE.

c) Apresentacao de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
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profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica
por execucao de servico de caracteristicas semelhantes, emitido(s) pelo Conselho
Regional competente tal como, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, Conselho Regional de
Economia - CORECON e Conselho Regional de Administragdo CRA ou por 6rgao
de regulagao e/ou de fiscalizagdo que comprove(m) a execucao de servicos de

caracteristicas assemelhadas aos licitados.

c.1. A comprovacao de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugao dos

servicos, nos termos da Sumula n° 25 do TCESP.

c.2. No caso de o profissional ser dirigente da LICITANTE, a comprovagao
de seu vinculo devera ser feita com a apresentacdo de cdpia da ata ou
estatuto/contrato social, conforme o caso, devidamente registrados na

Junta Comercial competente, que comprove a investidura de tal dirigente.

d) CertidOes ou atestados, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
Conselho Regional de Economia - CORECON e Conselho Regional de
Administracao CRA, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
ou por 6rgao de regulacdo e/ou de fiscalizacdo, que demonstrem capacidade
operacional da licitante na execucao de servicos similares de complexidade

tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratacao.

d.1. O(s) atestado(s) devera(ao) conter, sem a elas se limitar, as seguintes

informacoes:
a. Objeto;
b. Caracteristicas das atividades e servicos desenvolvidos;

c. Datas de inicio e de término da realizacdo das atividades e servicos;
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d. Razao social do emitente;

e. Nome e identificacdo do signatario, com informacoes atualizadas de seus

telefones e e-mail para contato.

d.2. Serd admitido o somatdrio de atestados para fins de comprovacao de

capacidade técnica.

d.3. Nao havera limitacdes de tempo e de locais especificos relativos aos

atestados.

d.4. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada
por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na

avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporcao quantitativa de sua participacao no consorcio, salvo
nas licitagdes para contratagcdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas

deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacao, inclusive nas licitacdes para
contratacdo de  servicos técnicos especializados de natureza

predominantemente intelectual.

d.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdao para o portugués,

salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

d.6. A conformidade dos atestados podera ser confirmada por meio de diligéncia,

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaries, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 03/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08770-000 Pagina n°

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas

55
79



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesopolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

nos termos do art. 64 da Lei 14.133/21, sendo que a sua desconformidade
implicara na inabilitacdo da proposta, sem prejuizo de outras sancoes cabiveis

em virtude de falsidade das informacdes prestadas.

d.7. As LICITANTES, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as
informagdes necessarias para comprovacao da legitimidade dos atestados
apresentados, disponibilizando, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico —
CAT, com enderego atual da contratante e local em que foram executadas as

obras e servigos de engenharia.

e) Declaracao de que tomou conhecimento de todas as informagbes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da LICITACAO.

8.4.4.1. Caso a empresa licitante seja sediada em outro Estado e seja vencedora
do presente certame, é necessario o visto do CREA/SP e/ou CAU/SP, no ato da

assinatura do contrato.

8.4.5. OUTRAS COMPROVAGOES — DECLARACOES

a) As licitantes deverao apresentar declaracao elaborada em papel timbrado e

subscrita por seu representante legal, conforme modelo anexo, de que:

I) Tomou conhecimento de todas as informagoes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacao.
II)N3o foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, nos termos do artigo 156, IV, da Lei Federal 14.133/2021.
III) Atende aos requisitos de habilitacao, respondendo pela
veracidade das informacOes prestadas, na forma da lei, conforme
previsto no art. 63, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

1V) Suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
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convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art.
63, §1° da Lei 14.133/2021;

V) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

normas especificas.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. A estimativa do valor da contratacdo € R$ 999.388,25 (Novecentos e
noventa e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos),
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado junto ao Fundo Estadual de

Recursos Hidricos (Fehidro).

10. DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correra a conta do orcamento
do CONDEMAT, (Fonte 02 - Estadual), através de recursos obtidos junto ao Fundo
Estadual de Recursos Hidricos (FEHIDRO).
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ANEXO II — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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ANEXO III — MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO FEDERAL.

Local e Data
Ao Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté-CONDEMAT

REFERENCIA: PROCESSO N° 12/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDO
PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ABRANGENCIA NOS
MUNICIPIOS DO CONDEMAT, PERTENCENTES A AREA DE PROTECAO.

Nome da Licitante:
Numero do CNPJ:
Endereco Completo:
Telefone e E-mail

DECLARAMOS sob as penas da Lei, que nos termos do art. 68, VI, da
Lei Federal n°® 14.133/2021, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observando o disposto no inciso XXXIII
do art. 79, da Constituicdo da Republica.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz ().

(Observagdo.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
E, por ser exata expressao da verdade, firmamos a presente declaracao.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legivel e cargo do signatario
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[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]
ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES DE HABILITAGAO

Local e Data
Ao Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté-CONDEMAT

REFERENCIA: PROCESSO N° 12/2025
CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDO
PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ABRANGENCIA
NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT, PERTENCENTES A AREA DE PROTEGAO.

Nome da Licitante:
Nuamero do CNPJ:
Endereco Completo:
Telefone e E-mail

Pela presente, a empresa acima descrita, por meio de seu
Representante Legal, o(a) Sr.(a) (*) portador (a)do R.G. n® (*) em atendimento a
determinacdo do Edital da Concorréncia Publica em epigrafe, DECLARA, sob as penalidades

cabiveis, que:

a. Nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do artigo 156, IV, da Lei Federal
14.133/2021.

b. Atende aos requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei, conforme previsto no art. 63,
inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

c. A proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
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atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63, §1° da Lei
14.133/2021;

d. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e

em outras normas especificas.

E, por ser exata expressao da verdade, firmamos a presente

declaracao para que produza seus efeitos de direito.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legivel e cargo do signatario
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ANEXO V — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ne ** /2025

CONTRATANTE: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO
ALTO TIETE - CONDEMAT, associacdo publica de direito publico e
natureza autarquica, inscrito no CNPJ/MF sob n° 13.569.532/0001-96,
com sede na Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, n° 1.145,
Edificio Helbor Corporate, 9° Andar, Sala 901, Centro Civico, Mogi das
Cruzes/SP, 08780-000, neste ato representado pelo Sr.

Presidente, brasileiro, portador do RG n°

e do CPF/MF no

CONTRATADA: RAZAO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n® *, com sede na Rua *,
Cidade *, Estado *, CEP *, Telefone *, e-mail *, doravante denominada
CONTRATADA, e neste ato representada pelo(a) Sr(a). NOME EM
MAIUSCULO E NEGRITO, [nacionalidade, estado civil],
domiciliado(a) na [endereco residencial], que exerce a fungao de
FUNCAO EM MAIUSCULO, portador(a) do RG n® *, SSP/SP e do CPF/MF

no *,

As partes acima qualificadas tém entre si justo e contratado, em face do
resultado obtido na Concorréncia N° 03/2025, oriundo do PROCESSO Ne¢ 12/2025,
regularmente adjudicado e homologado pela autoridade competente, observadas as seguintes

clausulas e condicoes:

CLAUSULA I. DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAO DE ESTUDO PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT, PERTENCENTES A AREA DE
PROTECAO, de acordo com as especificacdes descritas no Anexo I do Edital da Concorréncia

Publica em epigrafe, complementando-o em tudo quanto ndo conflitar com as normas legais
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que regem a matéria, em especial a Lei n® 14.133/2021.

1.2. Vinculam esta contratacao, independente de transcrigao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta da CONTRATADA;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA I1. DO FUNDAMENTO

2.1 Aplicam-se ao presente contrato as disposicoes dos artigos 89 a 95 da Lei n© 14.133/2021,
da Resolucdo CONDEMAT n° 069/2024, além de todas as condigOes estabelecidas no

respectivo edital de licitagdo, como se aqui estivessem transcritas.

CLAUSULA III. DO VALOR DA CONTRATAGAO

3.1. Da-se a contratacdo o valor total de R$.... (......), conforme proposta homologada, ja
inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto, inclusive todos os encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e tributarios, ou quaisquer outros custos

decorrentes ou que venham a ser devidos em razao do objeto do presente instrumento:

(INSERIR PLANILHA DA EMPRESA)

CLAUSULA 1IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa decorrente da contratacao correra as expensas do orgamento do CONDEMAT,
(Fonte 02 - Estadual), através de recursos obtidos junto ao Fundo Estadual de Recursos
Hidricos (Fehidro).

CLAUSULA V. DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1. Este Contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, nos termos do art. 111 da Lei Federal
14.133/21 e da Resolugao CONDEMAT 069/24.

5.2. O prazo da vigéncia contratual podera ser prorrogado automaticamente,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado

acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado.
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5.3. A prorrogagao estara condicionada a autorizacdo da autoridade competente.

CLAUSULA VI. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

6.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como o0s
prazos e condicdes de conclusao, entrega dos servicos, obedecera ao que consta no Termo

de Referéncia e respectivo Cronograma Fisico Financeiro do instrumento convocatorio.

6.2. A execucao dos servicos devera ter inicio em até 05 (cinco) dias Uteis contados a partir
da data da Ordem de Inicio de Servigos.

6.3. Os produtos desta contratacdo deverao ser entregues de acordo com o cronograma fisico-
financeiro da Licitagdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura
do deste Contrato.

6.4. A execucao das obrigagOes contratuais sera fiscalizada pela Equipe Técnica composta
PeloS SrS.....cceviiiiriiiiirnnnnn. , €, pelo Gestor do contrato Sr. ................ , portado do CPF
.............................. , hos termos do artigo 117 da Lei n® 14.133/21, dando ciéncia a empresa
Contratada, para com autoridade exercer, como representante da Contratante, toda e
qualquer acao de orientagao geral, acompanhamento e da execugao contratual, competindo-

lhe entre outras atribuicdes, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2.021.
6.4.1. Compete ao Gestor do Contrato:

6.4.1.1. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial,
de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 19 da Lei Federal 14133/2021

6.4.1.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior

aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.4.1.3. Acompanhar a manutengao das condigdes de habilitacao do contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais;

6.4.1.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histdrico
de gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucao, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagOes contratuais, e
elaborar relatdrio com vistas a verificagao da necessidade de adequagbes do contrato para fins
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de atendimento da finalidade da administracao;

6.4.1.5. Coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e ao envio da documentagao

pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos.

6.4.1.6. Elaborar o relatdrio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da

Lei n® 14.133, de 2021, com as informagOes obtidas durante a execugao do contrato;

6.4.1.7. Coordenar a atualizacdo continua do relatdrio de riscos durante a gestao do contrato,

com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

6.4.1.8. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado,
com mencao ao seu desempenho na execucdao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento;

6.4.1.9. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado

que comprove o atendimento das exigéncias contratuais; e

6.4.1.10. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de

responsabilizacao para fins de aplicagao de sangoes.
6.4.2. Compete ao Fiscal Técnico:

6.4.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes

pertinentes as suas competéncias;

6.4.2.2. Anotar no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas

ou dos defeitos observados;

6.4.2.3. Emitir notificacdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou

irregularidade constatada, com a definicao de prazo para a correcao;

6.4.2.4. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adocdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.4.2.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execucao do contrato nas datas estabelecidas;
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6.4.2.6. Fiscalizar a execucao do contrato para que sejam cumpridas as condigoes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administracao, com a
conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para o pagamento e, apos o
ateste, que certifica o recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para

ratificacao;

6.4.2.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual;
6.4.2.8. Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato.

6.4.2.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informacgdes necessarias, na elaboracdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizacgdo do cumprimento de

obrigagdes assumidas pelo contratado.

6.4.2.10. Realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado

que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.5. O objeto desta contratacdo sera recebido nos termos do art. 140, I da Lei 14133/2021.

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante

termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
6.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:

a) Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua

substituicdo ou rescindindo a contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b) Se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao

ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

6.7. A fiscalizacdo dos servicos oriundos do presente contrato em nenhuma hipotese eximira
a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais bem como dos danos materiais ou

pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos proprios ou de terceiros.

CLAUSULA VII. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

7.1. Ao final de cada etapa, a CONTRATADA devera encaminhar os produtos, assinados pelo
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responsavel técnico, respeitados o cronograma fisico financeiro por meio digital ao CONDEMAT
e apresenta-los a Equipe Técnica durante reunidao, que tera o prazo de 10 dias corridos para

aprovacao ou pedido de alteracoes.

7.2. Apés a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentagdo exigida, a Fiscalizacao atestara a medicdo, comunicando a CONTRATADA, no
prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do relatdrio, o valor aprovado, e autorizara a
emissdo da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente a

comunicacao dos valores aprovados.

7.3. As notas fiscais ou faturas deverao ser emitidas pela propria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o nimero de inscricao de CNPJ/MF apresentado nos documentos de
habilitagdo e proposta de preco, nao se admitindo notas fiscais ou faturas emitidas com outro

CNPJ/MF, mesmo aquele de filial ou da matriz.

7.3.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal ou fatura as informacdes do
certame licitatério homologada, assim como, do contrato administrativo vigente, além de
informacdes como nota de empenho, més de referéncia da prestacdo de servico ou
fornecimento do objeto contratado, quantitativo, preco unitario, preco total, e informagoes

bancaria da conta corrente para ordem bancaria.
7.4. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagao dos servicos pelo grupo.

7.5. Os pagamentos serdo efetuados pelo CONDEMAT através de transferéncia/ depdsito na
conta corrente da contratada informada em sua proposta, no prazo de até 10 (dez) dias

corridos contados do atesto da nota fiscal.

7.6 Em conformidade com a Instrugao Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.234 de
2012 e suas alteragOes posteriores, os érgaos da administracdo publica direta municipal,
inclusive suas autarquias e fundagdes ficam obrigados a efetuar a retencao, na fonte, do
imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas juridicas pelo

fornecimento de bens ou prestacao de servicos em geral, inclusive obras de construgao civil.

7.6.1. Serdo retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), sobre os
pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto licitado e/ou
processo de contratacao, conforme Instrucao Normativa RFB 1.234/2012, suas alteragdoes

posteriores ou outra norma que venha a substitui-la. Cabendo a empresa CONTRATADA o
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destaque destes impostos no corpo das notas fiscais emitidas.

7.6.2. Os prestadores de servigos e fornecedores de bens deverao emitir documentos fiscais
em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instrucao Normativa RFB n°® 1.234

de 2012 e suas alteragdes, sob pena de nao aceitagao.

7.6.3 Pertence ao CONDEMAT a titularidade das receitas arrecadadas a titulo de imposto de
renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, conforme disposto nos arts. 158,
I, e 157, 1. da CF/88.

7.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, aquela
sera devolvida a contratada e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagao
da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o

Consorcio.

7.8. Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento

sera contado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

7.9. Os pagamentos, eventualmente efetuados com atraso, terao os seus valores atualizados
monetariamente de acordo com a variacdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo, entre a data prevista para

adimplemento da obrigacao e a data do efetivo pagamento.

7.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere

direito a reajustamento de pregos.

7.11. O CONDEMAT podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizagoes devidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIII. DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES

8.1. OBRIGACOES DO CONDEMAT
a) Expedir ordem de inicio dos servicos;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitagao e os termos de sua proposta;
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Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucao do objeto do contrato;

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os termos

deste ajuste;

Acionar a Equipe Técnica para o acompanhamento e a fiscalizagao dos servicos, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)

d)

Manter durante toda a vigéncia e execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas no procedimento licitatério, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas;

Executar o objeto, em rigorosa e estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas
neste Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta

apresentada;

Direcionar todos os recursos necessarios, visando a perfeita execucdo do objeto
contratual, de forma plena e satisfatdria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza ao

Contratante;

Providenciar a imediata corregao dos defeitos apontados pelo CONDEMAT ou pelos
Municipios Consorciados quanto ao objeto executado em que se verifiquem vicios, defeitos

ou incorregoes, resultantes da execucao do objeto, no prazo assinalado pelos mesmos;

Arcar com todas as despesas decorrentes da execucao do objeto bem como tributos,
fretes, tarifas e as demais despesas decorrentes da execucao do objeto licitado, que
deverdo estar inclusas no preco proposto, e em hipdtese alguma poderdo ser destacadas
quando da emissao da nota fiscal/fatura, nao transferindo ao CONDEMAT ou aos
Municipios Consorciados a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar, sob

qualquer pretexto o objeto desta Contratacao;
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f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais do
objeto executado, ndo transferindo ao CONDEMAT ou aos Municipios Consorciados a

responsabilidade por seu pagamento;

g) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

CONDEMAT ou pelos Municipios Consorciados;

h) Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao do objeto da presente licitacao, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento pelo CONDEMAT ou pelos

Municipios Consorciados;

i) Comunicar ao CONDEMAT qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessarios;

j) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem autorizagao
expressa do CONDEMAT,;

k) Respeitar as normas, diretrizes e procedimentos internos do CONDEMAT ou dos Municipios

Consorciados;

[) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz;

m) Tratar como confidenciais informacdes e dados contidos de cada Orgdo Contratante,
guardando total sigilo perante terceiros, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral da

Protecao de Dados Pessoais — LGPD);

n) Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da Contratada junto ao
contratante para os assuntos relativos ao cumprimento das clausulas contratuais e para

participar de reunides de acompanhamento, sempre que solicitado.

CLAUSULA IX. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

9.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n© 14.133, de 2021.

9.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou

supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
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inicial atualizado do contrato.

9.3 As alteragOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,

submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante.

9.4 Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

9.5 As alteracOes as clausulas ora convencionadas, acréscimos, supressdes e eventuais
prorrogacoes, serdao procedidas através de aditamentos de acordo com o disposto na Lei

Federal n© 14.133/2021, devidamente justificada e sempre por escrito.

CLAUSULA X. DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1.1 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato, conforme art. 111 da Lei Federal
14.133/2021

10.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem

como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
10.2.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.2.2 A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.2.2.1 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
10.3.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.3.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3 IndenizagOes e multas.
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10.4 A CONTRATADA reconhece desde ja os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista na legislagao referente a licitagdes e contratos administrativos.

CLAUSULA XI. DAS PENALIDADES

11.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas infragdes previstas no
art. 155 da Lei n° 14.133/2021.

11.2. Pelas infragdes serdo aplicadas ao responsavel as seguintes sangoes:
I - Adverténcia;
II - Multa;
ITT - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2.1. A sancao de Adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa

quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

11.2.2. A sancao de Multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes

administrativas, observados os seguintes limites maximos:

a. Pelo atraso na execugao, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por certo) do valor

por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do periodo inexecutado;

b. Pela recusa em realizar a execucao, caracterizada em dez dias apds o vencimento do

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do periodo;

c. Pela demora em substituir ou corrigir falhas da execucao, a contar do segundo dia da
data da notificacao da rejeicdo: 2% (dois por cento) do valor do periodo, por dia
decorrido, até o limite de 10% do valor pedido ndo substituidos/corrigidos;

d. Pela recusa em corrigir as falhas na execugao, entendendo-se como recusa a
execucao nao efetivada nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: até 10% (dez

por cento) do valor da execucao rejeitado;

e. Em caso de nao execugao do objeto ou rescisdo do Contrato por culpa da Contratada:

20% (vinte por cento) do valor do pedido;

f. Pelo ndo cumprimento de qualquer condigao fixada na Lei Federal n°® 14.133/2021 ou
no Termo de Referéncia e ndo abrangida nas alineas anteriores: 1% (um por cento) do
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valor do Contrato;

11.2.3. A sangao de impedimento de licitar e contratar com o CONDEMAT e as Administragoes
Municipais Consorciadas, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sera aplicada ao responsavel

pelas seguintes infragdes administrativas:

a. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,

ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;
c. deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;

d. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

e. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacao sem

motivo justificado.

11.2.4. A sancao de declaragao de inidoneidade de licitar e contratar, impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando da

ocorréncia das seguintes infragbes administrativas:

a. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para a contratacao ou prestar

declaracgao falsa durante a contratacao ou a execugao do contrato;

b. fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
c. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

e. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

11.2.5. Nos casos em que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, podera ser aplicada a sancao de declaracao de inidoneidade

de licitar e contratar, na ocorréncia das seguintes infracdes administrativas:

a. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
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ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;
c. deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;

d. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

e. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdao sem

motivo justificado.
11.3. Na aplicacdao das sangdes serao considerados:
a. a natureza e a gravidade da infragdao cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;
C. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacoes dos 6rgaos de controle.

11.4. A aplicacao das sancdes nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao

integral do dano causado ao CONDEMAT ou aos Municipios Consorciados.

11.5. As sancOes de Adverténcia, Impedimento de licitar e contratar, e Declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangao
de Multa.

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a

diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.7. A sancao de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada

exclusivamente pela autoridade maxima competente da Administracao.

11.8. Na aplicacdo da sancao de Multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de
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15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

CLAUSULA XII. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. A subcontratacdo, cessao ou transferéncia do objeto deste contrato somente podera
ocorrer com a prévia autorizacdo do Condemat, mediante os dispositivos do Termo de

Referéncia e demais normas deste edital.

12.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, eventualmente apresentado pela Contratada, sera respondido pelo Consorcio no

prazo maximo de 30 dias.

12.3. Fica, em qualquer hipdtese, ressalvada a possibilidade de alteragbes das condigOes
contratadas em face de superveniéncia de leis e/ou normas federais ou municipais

disciplinando a matéria.

12.3. Integra este contrato, em Anexo Unico, Termo de Ciéncia e Notificacdo relativo ao

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

CLAUSULA XIII. DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, para dirimir questoes resultantes
ou relativas a aplicacdao deste Contrato ou execucao do ajuste, ndo resolvidas na esfera

administrativa.

E, por terem as partes lido e concordado com as clausulas do presente Contrato,
firmam o presente instrumento na presenca de 02 (duas) testemunhas, que
também o assinam, em 02 (duas) vias iguais, ficando 01 (uma) copia em posse da
CONTRATADA e outra da CONTRATANTE.

Mogi das Cruzes, em * de ***** de 2025.

CONDEMAT

CONTRATADA
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ANEXO IX - TERMO DE CIENCIA E NOTIFCACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacoes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisOes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial

Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cddigo de Processo Civil;
d)as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo
cadastradas no mddulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrucoes n°01/2024, conforme “Declaragao(0es) de Atualizagao
Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:
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