I TCA - Solucdes e Planejamento Ambiental Ltda - EPP

ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AQ
DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE-
CONDEMAT.

CONTRARRAZOES A AVALIAGAO TECNICA DA PROPOSTA DA EMPRESA
VENCEDORA E PONTUAGAO TECNICA DA EMPRESA TCA SOLUGOES E
PLANEJAMENTO AMBIENTAL

PROCESSO N° 19/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAQ DO
PLANO DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS
DO CONDEMAT PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE — CABECEIRAS.

Empresa Recorrente: TCA Solucdes e Planejamento Ambiental Ltda - EPP
Empresa Vencedora: Hidrostudio Engenharia S/S

Empresa entrou com Recurso Contra a Empresa TCA: Maubertech Tecnologia em
Engenharia Ltda

Senhores membros da Comissao de Licitagéo,

A empresa TCA Solugdes e Planejamento Ambiental Ltda - EPP, j& qualificada no presente
certame, vem, por meio de seu representante legal, apresentar as presentes
CONTRARRAZOES, com fulcro no art. 121 da Lei n° 14.133/2021, frente a avaliacéo
técnica da proposta da empresa vencedora e a empresa Maubertech Tecnologia em
Engenharia Ltda, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor:

|. DO CABIMENTO DAS CONTRARRAZOES

Nos termos do artigo 121, caput e §1° da Lei n° 14.133/2021, é assegurado ao licitante o
direito de impugnar atos da licitacao, inclusive por razdes relacionadas a fase de julgamento
das propostas. O presente documento visa garantir a transparéncia e legalidade do
processo, contribuindo para a correta aplicacéo dos critérios objetivos previstos no edital.

"E assegurado aos licitantes, na fase de julgamento das
propostas, o direito de interpor recurso, impugnacao ou
apresentar contrarrazdes, com vistas a garantir o carater
competitivo e a legalidade do certame.”
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ll. DA CLASSIFICACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

O edital do certame estabelece como critério de julgamento a melhor técnica e preco,
devendo ser observada a ponderacdo entre os dois fatores, conforme definido no
instrumento convocatério.

No entanto, ao se analisar o resultado final, verifica-se que a empresa vencedora, embora
tenha obtido melhor pontuacéo técnica, apresentou proposta de preco significativamente
superior a de outras concorrentes, inclusive da ora recorrente, o que contraria o principio da
economicidade e da vantajosidade para a Administracdo, expressamente previstos na
Lei n® 14.133/2021 (nova Lei de LicitagBes), especialmente em seu art. 11, inciso I.

ll. DA ILEGALIDADE NA AVALIAGAO TECNICA — POSSIVEL DIRECIONAMENTO

1. Pontuacéo técnica desproporcional e subjetiva
Constatou-se que a pontuacgédo atribuida a empresa vencedora em critérios técnicos
apresentou elevada disparidade em relacdo as demais licitantes, inclusive a da
empresa TCA Solugdes e Planejamento Ambiental Ltda - EPP, sem motivagao
técnica idénea e em aparente descompasso com 0S critérios objetivos
estabelecidos no edital.

2. Violacdo ao principio daisonomia e da vinculagdo ao instrumento convocatorio
A Lei n® 14.133/2021 determina em seu artigo 5°, inciso | e artigo 18 que a licitagéo
deve observar os principios da isonomia, da impessoalidade e da vinculagdo ao
edital. No entanto, na préatica, a comisséo de avaliagc&o técnica adotou critérios ndo
previstos ou interpretou de forma subjetiva requisitos que deveriam ser claros e
mensuraveis.

3. Indicios de favorecimento ou direcionamento
Ha fortes indicios de que a pontuacdo técnica foi utilizada para favorecer
indevidamente a empresa vencedora, configurando possivel direcionamento da
licitagdo, o que contraria o artigo 14 da Lei n° 14.133/2021, que veda o
direcionamento de licitagbes que frustrem o carater competitivo do certame.

IV. DAS INCONSISTENCIAS NA AVALIACAO TECNICA

Ap0s a publicacdo da pontuacéo final das propostas técnicas, verificamos inconsisténcias
que indicam possivel erro material, interpretacédo subjetiva ou descumprimento dos
critérios estabelecidos no edital.

Desconsideracéo de elementos comprovadamente apresentados

A proposta da empresa TCA Solugdes e Planejamento Ambiental Ltda - EPP contemplou de
forma clara e objetiva o0s requisitos exigidos nos seguintes critérios:

e Conhecimento do problema
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Nossa empresa demostrou que tem pleno conhecimento dos trabalhos a serem
executados, com mais de 17 anos de experiéncia na execu¢do de Planos Diretores
de Macro e Microdrenagem no estado de S&o Paulo, Minas Gerais, Ceara e outros
comprovados através de atestados de capacitacdo técnica e descricdo técnica na
proposta técnica.

Caracterizou todos os Municipios contemplados no convénio juntos ao FEHIDRO e
descreveu todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos especificados no
Termo de Referéncia.

e Metodologia

Foram descritas toda a Metodologia (Levantamento de dados de informacdes,
diagndstico situacional, definicdes de diretrizes e objetivos, proposi¢cdes de solucbes
técnicas, avaliagdo técnica, econfmica e ambiental, plano de agéo e etapas de
implantacdo, monitoramento e atualizag&o).

e Plano de Trabalho

Foram apresentados todos os produtos a serem entregues, com o0 cronograma das
atividades e fluxograma de execucédo do Plano Diretor de Macrodrenagem

Falta de motivacdo ou justificativa na pontuacao

A Lei n°® 14.133/2021, em seu art. 18, inciso V, exige que o julgamento seja objetivo e
motivado, com a devida justificacdo técnica para cada nota atribuida. No entanto, a
planilha de pontuacdo ndo foi acompanhada de fundamentag&o especifica que esclareca a
razéo de eventual desconto ou n&o atribuicdo de pontuacéo.

V. DA DISCREPANCIA ENTRE TECNICA E PRECO

Ao verificar a planilha de pontuacédo final, constata-se que a diferenca técnica entre a
empresa vencedora e a ora recorrente € infima ou néo suficiente para justificar a
aceitacdo de uma proposta de preco superior.

Se a pontuacdo técnica tiver carater meramente classificatorio, sem que as diferencas
representem ganho real na execug¢do contratual, a Administracdo ndo deve desprezar a
melhor proposta econdémica.

VI. DO POSSIVEL ViCIO NA PONDERACAO
Solicita-se que a Comisséo reaprecie os critérios de julgamento, reavaliando se a pontuacdo

técnica atribuida justifica, de fato, a escolha de uma proposta economicamente menos
vantajosa.
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VII. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

1.
2.

O recebimento e acolhimento destas contrarrazoes;

A reavaliacdo técnica das propostas, especialmente da empresa vencedora e da
empresa TCA Solucbes e Planejamento Ambiental Ltda - EPP, com observancia
rigorosa dos critérios objetivos e previamente definidos no edital;

A desclassificacdo da proposta técnica da empresa vencedora, caso se confirme
gue a pontuacéo foi indevidamente atribuida;

Caso constatada a inobservancia da vantajosidade econdmica ou distorcdo na
ponderacdo técnica/preco, que seja revista a classificacdo final, com eventual
adjudicacéo em favor da empresa ora recorrente.

Caso nao seja acolhida a reavaliacdo, a anulacdo do julgamento técnico, por
infringéncia aos principios da legalidade, isonomia, vinculagdo ao instrumento
convocatorio e do julgamento objetivo.

VIIl. DOS DOCUMENTOS ANEXOS

Anexa-se a esta peca:

Cépia do edital e seus anexos;

Ata de Pontuacéo Técnica e Tabela comparativa com os critérios e pontuagéo
atribuida;

Ata de Pontuacéo Final

Ata de Pontuacao Técnica Reavaliada Depois da Ata da Pontuacgédo Final.
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EDITAL
CONCORRENCIA N° 01/2025
PROCESSO N°: 19/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO
DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT
PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE — CABECEIRAS.

PREAMBULO

O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE -
CONDEMAT, por intermédio do seu Presidente, leva ao conhecimento dos interessados que
realizard licitacdo na modalidade CONCORRENCIA do tipo PRESENCIAL pelo critério de
julgamento TECNICA E PRECO para o objeto em epigrafe.

Esta licitacao e a contratacao dela decorrente serao regidas pelas disposicoes da Lei Federal
n% 14.133/2021, Resolugao CONDEMAT 069.2024, e demais normas regulamentadoras

aplicaveis a espécie, além das condicOes estabelecidas no presente Edital.

O Edital completo e seus anexos poderao ser obtidos no site oficial do CONDEMAT através do

endereco https://condemat.sp.gov.br ou, caso ndo seja possivel a retirada por meio eletronico,

0 mesmo estara a disposicdo na sede do Consdrcio, podendo ser copiado pessoalmente

mediante a disponibilizacdo de midia removivel (pen drive) pela interessada.

E importante o acesso frequente & pagina eletrénica do CONDEMAT, tendo em vista que
eventuais questionamentos sobre o edital e os devidos esclarecimentos serao divulgados por
meio eletronico, no endereco indicado, junto ao respectivo edital, ndo sendo aceitas alegacoes
de desconhecimento.

SESSAO PUBLICA:

LOCAL: Sala de Reunides do CONDEMAT situado a Avenida Vereador Narciso Yague
Guimaraes n° 1.145, Edificio Helbor Corporate 9° andar — sala 901. Centro Civico, Mogi das
Cruzes/SP — CEP: 08780-000.

DATA E HORARIO: 10/04/2025 s 10h00.
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ANEXOS:

Anexo I. Termo de Referéncia;

Anexo II. Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo III. Modelo de Declaracao de Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7° da CF;

Anexo IV. Modelo de Declaragao de Cumprimento de Requisitos Complementares de

Habilitacao;

Anexo V. Minuta de Contrato.

1. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

1.1. Poderdo participar da LICITACAO pessoas juridicas, brasileiras ou estrangeiras em
funcionamento no Brasil, que satisfagam plenamente todos os termos e condigdes deste
EDITAL, no teor das Lei Federal n°® 14.133/21 e jurisprudéncia do TCESP.

1.2. N3o poderao disputar a licitagao ou participar da execucdao de contrato, direta ou

indiretamente:

a) pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto
executivo;

b) pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, inclusive
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer 6rgao ou entidade
da Administracao Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal (sob pena de incidir
no crime previsto no art. 337-M do Decreto-Lei n°® 2.848/1940 — Cddigo Penal) e
impedimento ou suspensao de licitar ou contratar com a Administracdo Publica Direta
e Indireta dos municipios integrantes do CONDEMAT;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do CONDEMAT e dos Municipios Consorciados ou com

agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
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gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404/1976,
concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo
ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

g) pessoa juridica com faléncia decretada;

h) cooperativa de mao de obra, em atendimento a Simula n° 281 do Tribunal de Contas
da Unido — TCU e Deliberagdao do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo de
15/12/2022 no ambito do SEI n°® 0017044/2021-10.

i) reunidas em Consorcio, sob qualquer forma de constituicdo.

1.3. As interessadas em participar da presente licitacao deverdao entregar até a data e hora
estabelecidos, 03 (trés) envelopes devidamente fechados e indevassaveis. O primeiro
contendo a Proposta Técnica da empresa; o segundo com a Proposta de Precos da empresa,

e o terceiro com os documentos destinados a habilitacdo da licitante.

2. APRESENTAGCAO E ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTACAO

2.1. Deverdo ser entregues 03 (trés) envelopes fechados, opacos, indevassaveis, distintos,
rubricados no lacre, indicando na sua parte externa, conforme o caso: Envelope n°® 1 —
PROPOSTA TECNICA, Envelope n® 2 — PROPOSTA DE PRECOS e Envelope n® 3 —
DOCUMENTOS DE HABILITACZ\O:

ENVELOPE N© 01 — PROPOSTA TECNICA
CONDEMAT — COMISSAO DE CONTRATACAO
CONCORRENCIA N° 01/2025

PROCESSO N° 19/2024

NOME DA LICITANTE

ENDERECO, TELEFONE E E-MAIL
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ENVELOPE N°© 02 -PROPOSTA DE PRECOS
CONDEMAT — COMISSAO DE CONTRATACAQO
CONCORRENCIA N° 01/2025

PROCESSO N°© 19/2024

NOME DA LICITANTE

ENDERECO, TELEFONE E E-MAIL

ENVELOPE N° 03 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
CONDEMAT — COMISSAO DE CONTRATACAO
CONCORRENCIA N° 01/2025

PROCESSO N° 19/2024

NOME DA LICITANTE

ENDERECO, TELEFONE E E-MAIL

2.2. O conteldo de cada envelope deve estar encadernado, sendo precedido de um sumario,
com a indicacao dos documentos e das paginas correspondentes, devendo todas as folhas
estar numeradas e rubricadas e, quando cabivel e na Ultima pagina, assinadas pelo

representante legal.

2.3. Todos os documentos deverdao ser entregues em lingua portuguesa, digitados,

datilografados ou impressos de forma legivel.

2.4. Qualquer documento em lingua estrangeira deve ser acompanhado de traducdo para a
lingua portuguesa por tradutor juramentado, sendo que documentos estrangeiros deverao
estar devidamente autenticados no Consulado Brasileiro no Pais de origem do documento ou

apostilados se a origem for signataria da Convencao de Apostila de Haia.

2.5. Os envelopes contendo a proposta técnica, a proposta comercial e os documentos de
habilitagdo deverao ser entregues pessoalmente na Sala de Reunides do CONDEMAT situado
a Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes n° 1.145, Edificio Helbor Corporate 9° andar —
sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP — CEP: 08780-000, até as 10 horas do dia 10 de

abril de 2025, podendo ser encaminhados por correio.
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2.6. Quando da apresentacao dos envelopes, as LICITANTES expressam pleno conhecimento

de que:

a) respondem pela veracidade e autenticidade das informagdes constantes dos
documentos que apresentarem;

b) os servicos que compdem o objeto estdo perfeitamente caracterizados e definidos
neste EDITAL e nos seus Anexos, sendo suficientes para sua total e exata
compreensao;

c) conhecem as condicdes dos locais para execucao dos servicos.

2.7. N3o serdo aceitas, posteriormente a entrega dos envelopes, modificacbes e
complementacdes sob alegagao de insuficiéncia de dados ou informacdes, salvo aquelas
necessarias ao saneamento de falhas ou correcoes de carater formal no curso do
procedimento, e desde que realizadas no prazo estipulado pela COMISSAO DE CONTRATACAO.

3. PROPOSTA TECNICA — ENVELOPE 01

3.1. O Envelope "1 — PROPOSTA TECNICA” devera conter a proposta técnica propriamente
dita, apresentada em 2 (duas) vias, sendo uma via fisica e outra digital (cd ou pen drive) com

a reprodugao fiel da via fisica.

3.2. A PROPOSTA TECNICA deve ser digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros nem
rasuras, devidamente encadernada, com termo de abertura e encerramento, devendo ser
numerada e rubricada em todas as paginas, assinada por responsavel legal da LICITANTE ou

por pessoa legalmente habilitada a fazé-lo em nome da LICITANTE.

3.3. A PROPOSTA TECNICA deve atender as condicdes contidas neste edital e sua elaboracio
deve obedecer ao disposto no Termo de Referéncia, o ndao atendimento implicara a
desclassificagao da LICITANTE.

4. PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE 02

4.1. O Envelope "2- PROPOSTA DE PRECOS” devera conter a proposta de pregos
propriamente dita, apresentada em 2 (duas) vias, sendo uma via fisica e outra digital (cd ou

pen drive) com a reproducdo fiel da via fisica.
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4.2. A PROPOSTA DE PRECOS deve ser digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros ou
rasuras, devidamente encadernada, com termo de abertura e encerramento, devendo ser
numerada e rubricada em todas as paginas, assinada pelo responsavel legal da LICITANTE ou

pessoa legalmente habilitada a fazé-lo em nome da LICITANTE.

4.3. A PROPOSTA DE PRECOS deve atender as condicOes contidas neste edital e sua
elaboracao deve obedecer ao disposto no Termo de Referéncia, o nao atendimento implicara
a desclassificacao da LICITANTE.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE 03

5.1 O Envelope "3 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO" deverd conter os documentos
relacionados no Anexo I, apresentado em 2 (duas) vias, sendo uma via fisica e uma via digital,

com reproducao fiel a via fisica.

5.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentados em original ou cdpia por

qualquer processo de autenticacao, sem emendas ou rasuras.

5.2.1. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administracdao, mediante apresentacao de original ou de

declaragao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

5.2.2. Os documentos emitidos via internet dispensam a necessidade de autenticagoes,
desde que tenham sido emitidas por sites oficiais e 0 documento contenha a indicagao

do site em que podera ser verificada a autenticidade da informacao.

5.3. Os documentos deverao estar em plena validade na data fixada para a apresentacao dos

envelopes.

5.3.1. Para as certidoes emitidas sem indicacao do prazo de validade, serdo
consideradas validas se emitidas dentro de 180 (cento e oitenta) dias, imediatamente
anteriores a data de apresentacdo da DOCUMENTAGAO.

5.4. Para habilitagdao das LICITANTES, serao aceitas certidoes negativas ou certidoes positivas

com efeito de negativa, nos termos da legislacao vigente.

5.4.1. Nao serao aceitos comprovante(s) de solicitagao de certidoes para efeitos de
habilitacdo na LICITAGAO.
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5.5. O ndo atendimento de qualquer das condigbes aqui previstas provocara a inabilitagdo da
LICITANTE.

6. CONDICOES GERAIS DA LICITACAO

6.1. Esta LICITACAO serd processada e julgada por uma COMISSAO DE CONTRATACAO,

conforme as regras gerais estabelecidas nos itens seguintes.

6.2. Na fase de julgamento das propostas, serdo avaliadas as PROPOSTAS TECNICAS e as
PROPOSTAS DE PRECOS apresentadas pelos LICITANTES, em conformidade com as exigéncias
deste EDITAL.

6.2.1. Os LICITANTES deverdo formular suas PROPOSTAS TECNICAS e suas
PROPOSTAS DE PRECOS com base nos critérios deste EDITAL e em seus ANEXOS.

6.3. A fase de habilitagiio consistird na analise dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO dos
LICITANTES, conforme os termos desse EDITAL e seus ANEXOS.

6.4. Sera declarado vencedor o LICITANTE que apresentar a melhor proposta resultante da
combinacao dos critérios da PROPOSTA TECNICA e da PROPOSTA DE PRECOS, posteriormente
habilitado.

6.5. Os LICITANTES devem examinar todas as disposicoes deste EDITAL e seus ANEXOS,
implicando a apresentagao de documentacao e respectivas propostas nha aceitagao

incondicional dos termos deste instrumento convocatorio.

6.5.1. Apds a entrega dos envelopes, nao cabera ao LICITANTE desistir de sua proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSAO DE
CONTRATACAO.

6.6. As LICITANTES poderdo ser convocadas pela COMISSAO DE CONTRATACAO para prestar
esclarecimentos ou informagdes complementares em qualquer fase da licitagao, podendo ser
inabilitadas ou desclassificadas, ainda que supervenientemente, em caso de desatendimento

a convocacao acima mencionada.

6.7. Além das prerrogativas que decorram da sua funcdo, a COMISSAO DE CONTRATACAO

podera:
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6.7.1. Solicitar as LICITANTES, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os

documentos por eles apresentados;

6.7.2. Promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao da

LICITACAO, podendo se valer do apoio de equipe técnica;

6.7.3. Prorrogar ou antecipar, respeitados os limites legais, os prazos de que trata o

EDITAL, em caso de interesse publico, caso fortuito ou forca maior;

6.7.4. Suspender qualquer sessao publica, no curso do procedimento de licitacdo,
convocando as LICITANTES para outra sessdo, em local, data e horario oportunamente

divulgados.

6.8. A intimacdo e a divulgacdo dos atos desta LICITACAO serdo feitas por publicagdo no
Diario Oficial e no sitio eletrdnico do CONDEMAT, podendo também a COMISSAO DE
CONTRATACAO o fazer por outros meios de comunicacdo (e-mail, etc.) informados nas

sessoes.

7. CREDENCIAMENTO

7.1. As LICITANTES poderdo se fazer representar na LICITACAO desde que, no inicio da
sessao publica, seja apresentado o credenciamento de seu representante legal, mediante
Carta de Credenciamento, devidamente assinada, outorgando amplos poderes de decisao ao
credenciado, inclusive para receber informagoes, ser notificado e desistir de recursos, que

ficara retida e juntada aos autos.

7.1.1. A Carta de Credenciamento podera, a critério do representante legal da

LICITANTE, ser substituida por instrumento de procuracdo publica.

7.2. Caso o credenciado seja titular, socio ou diretor da LICITANTE, devera apresentar
documento que comprove seus poderes para representa-la, mediante contrato social ou

estatuto social, acompanhado da ata de eleicao da diretoria.

7.3. Caso o representante legal da LICITANTE delegue esta fungao para um terceiro, este
deverd apresentar a Carta de Credenciamento ou procuragdo, publica ou particular,

acompanhada de documento comprobatorio dos poderes de quem a outorgou.

7.4. A ndo apresentacao ou incorrecdo do credenciamento nao inabilitara ou desclassificara a

LICITANTE, mas impedira o credenciado ou representante legal de se manifestar ou responder
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pela LICITANTE nas respectivas sessoes, cabendo-lhe tdo somente o acompanhamento dos
procedimentos, desde que nao interfira de modo a perturbar ou impedir a realizacao dos

trabalhos.
7.5. Ndo sera admitido um mesmo representante para mais de uma LICITANTE.

7.6. E permitida a alteracdo dos representantes credenciados pelas LICITANTES, devendo,

neste caso, serem apresentados novamente os documentos exigidos, quando o caso.

7.7. As manifestacdes cabiveis durante a LICITACAO deverdo ser feitas por escrito, sendo
anexadas aos autos, vedada a réplica ou a tréplica oral durante as sessoes, aplicando-se, no

que couber, as disposicdes contidas na Lei Federal n® 14.133/21.

8. PROCEDIMENTOS DA LICITACAO

8.1. No dia, hora e local indicados no predmbulo deste EDITAL, a COMISSAO DE
CONTRATACAO, em sessdo publica, proclamara recebidos os envelopes apresentados pelas
LICITANTES.

8.2. No inicio da sessao sera realizado o credenciamento dos interessados em representar os
LICITANTES durante a LICITAGAO, nos termos estabelecidos no item 7 deste EDITAL.

8.3. Em seguida, serao rubricados, ainda fechados, todos os envelopes das LICITANTES, pelos
membros da COMISSAO DE CONTRATAGAO e pelos representantes das LICITANTES

presentes.

8.4. Sequencialmente, serdo abertos os Envelopes 01, contendo as PROPOSTAS TECNICAS,
rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos membros
da COMISSAO DE CONTRATACAOQ e pelos representantes das LICITANTES presentes.

8.5. Feito isso, sera encerrada a sessao publica, da qual sera lavrada ata que, sera assinada
pelos membros da COMISSAO DE CONTRATACAO e pelos representantes das LICITANTES

presentes.

8.6. A analise das PROPOSTAS TECNICAS ocorrera em sessao realizada entre os membros da
COMISSAO DE CONTRATACAO, cujo julgamento dar-se-a por critérios objetivos, atribuindo-se
a respectiva Nota Técnica — NT a cada LICITANTE.

8.6.1. Para fins de pontuacdo das PROPOSTAS TECNICAS, serdo considerados os itens

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarées, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 01/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08780-000 Pégina n 9

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas 67



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poé - Salesépolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

apresentados no Termo de Referéncia.

8.6.2. As PROPOSTAS TECNICAS serdo analisadas pela COMISSAO DE CONTRATACAO,
que lhes atribuird a Pontuacdo da Proposta Técnica (PT) de, no maximo, 100 (cem)

pontos, conforme os critérios a seguir estabelecidos.

8.6.3. Os requisitos da PROPOSTA TECNICA serdo avaliados segundo a clareza,
objetividade, coeréncia e a consisténcia dos conteldos e propostas apresentados, para

as quais serao atribuidas as pontuacdes, conforme a seguinte tabela:

ATENDIMENTO CRITERIO
N Quando a LICITANTE ndo apresentar ou apresentar o contetdo
NAO ATENDE o _ . _ _
0 da proposta técnica de forma incompativel ou inconsistente com
as exigéncias previstas.
ATENDE Quando a LICITANTE apresentar o conteldo da proposta técnica
de forma parcial, com auséncia de algum dos elementos minimos,
PARCIALMENTE . R
c00, nao atendendo integralmente as exigéncias previstas, oferecendo
(o]
visao e abordagens parciais das consideradas corretas e regulares.
ATENDE Quando a LICITANTE apresentar o conteldo da proposta técnica
de forma completa, atendendo integralmente as exigéncias
PLENAMENTE .
100 previstas, oferecendo visao e abordagem consideradas corretas e
(o]
regulares.

8.6.4. A pontuacao de cada subitem sera obtida através da multiplicacdo do peso parcial

(baseado na complexidade técnica) pelo percentual de atendimento.

8.6.5. A Pontuacdo da Proposta Técnica (PT) se dara pela somatdria das pontuacoes
dos seguintes itens que compdem a PROPOSTA TECNICA:

a) Conhecimento do problema: 30 Pontos

PONTUAGAO
ELEMENTOS A SEREM AVALIADOS p
MAXIMA
Demonstracao de que a licitante tem pleno conhecimento dos
trabalhos a executar: Devera apresentar os dados especificos de que 15 00
. . . ’ . /
disponha sobre o objeto, com base nos elementos incluidos neste Edital
e na documentagao existente.
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Conhecimento da regiao e do local em que se situa o objeto:
Dados gerais sobre a regiao em que se situa o objeto, na necessidade 600
de fazer trabalhos de aferigao, devera conhecer os locais e sua logistica '

de dados

Aspectos relevantes a considerar no desenvolvimento dos
trabalhos: Descricao, de forma abrangente, de todos os aspectos 9.00
. . I

considerados relevantes, os problemas potenciais a superar durante o

desenvolvimento dos trabalhos e suas possiveis solucoes.

b) Metodologia: 20 Pontos

PONTUACAO

ELEMENTOS A SEREM AVALIADOS ;
MAXIMA

A proponente devera apresentar um procedimento de como serao
desenvolvidos os trabalhos e a metodologia a ser aplicada, 4,00

separadamente por atividade.

Listagem das atividades propostas. 2,00

Abordagem das macros atividades que serdao executadas, focando as
acoes que serao desenvolvidas em conformidade com a Estrutura 4,00

Analitica constante no cronograma e fluxograma.

Demonstrar procedimentos para desenvolvimento dos servicos
abordados:

i estruturacao de banco de dados relacional contendo todo o escopo
de informagdes contemplado neste edital, inclusive considerando
apropriacoes de campo, atualizagcdes de preco e entrada de dados;

i estruturacao de sistema de tratamento de dados para consolidagao,
anadlises estatisticas, modelagem probabilistica, dashboards e 4,00

ferramentas para os usuarios;

i configuragdo de sistemas web-based, com preferéncia para licengas
open source, que servirdo como mecanismo estruturado de operagao
em plataforma digital de todo caderno de encargos e sistemas
correlatos
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Planejamento global conforme metodologia utilizada de execucao,

descrevendo as técnicas que pretende empregar para o planejamento,

monitoramento e programacao estabelecida conforme seu plano de 6,00
trabalho.
c) Plano de Trabalho: 50 Pontos
ELEMENTOS A SEREM AVALIADOS PON:I' G
MAXIMA
Produtos — Descrever todos os produtos intermediarios e finais que
deverao resultar dos diversos trabalhos empreendidos, definindo
claramente titulo, conteido, forma, data de emissao e as atividades 30,00
do Plano de Trabalho a que estao associados.
Cronograma — Devera ser apresentado um cronograma das atividades 10,00
a serem desenvolvidas.
Fluxograma — Devera ser apresentado um fluxograma das atividades
a serem desenvolvidas para a elaboracdao dos Servigos elencando 10,00
sequéncias de execucao e pré-requisitos.

8.6.6. A Nota Técnica FINAL (NT) sera obtida através da seguinte férmula:

NT = 0,7 (peso) X PT (Pontuacdo da Proposta Técnica)

8.6.7. Serdo desclassificadas as LICITANTES cuja PROPOSTA TECNICA:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) n3o obedecerem as especificages técnicas pormenorizadas neste Anexo;
C) apresentarem precos inexequiveis;

d) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que

insanavel.
e) Tiver pontuacao igual a 0 (zero) em algum dos quesitos.

f) Inclua qualquer parte da PROPOSTA DE PRECOS

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarées, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 01/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08780-000 Pégina n® 12

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas 67



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poé - Salesépolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

8.6.8. Na avaliacdo, ndo sera admitida qualquer compensacao entre os itens a serem
analisados, ou seja, todos serao determinantes da aceitabilidade ou nao da PROPOSTA
TECNICA.

8.7. O resultado da decis3o da COMISSAO DE CONTRATACAO serd divulgado, mediante aviso
publicado, uma Unica vez, no Diario Oficial do Consorcio, bem como comunicado as
LICITANTES.

8.8. No aviso constara, também, o dia, hora e local para a sessdo publica de abertura dos
Envelopes 02 das LICITANTES classificadas, contendo as PROPOSTAS DE PRECOS, que podera

ser remarcada, se necessario.

8.9. Na data prevista, conforme item 8.8 acima, sera aberto o Envelope n° 02, contendo as
PROPOSTAS DE PRECOS das LICITANTES que tiveram as PROPOSTAS TECNICAS aceitas,
rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos membros
da COMISSAO DE CONTRATACAOQ e pelos representantes das LICITANTES presentes.

8.10. Feito isso, sera encerrada a sessao publica, da qual sera lavrada ata que, sera assinada
pelos membros da COMISSAO DE CONTRATACAO e pelos representantes das LICITANTES

presentes.

8.11. A analise das PROPOSTAS DE PRECOS ocorrera em sessao realizada entre os membros
da COMISSAO DE CONTRATACAO, cujo julgamento dar-se-a por critérios objetivos, atribuindo-
se a respectiva Nota de Precos — NP a cada LICITANTE.

8.11.1. A COMISSAO DE CONTRATACAO calculara a Pontuacdo da Proposta de Pregos,

de no maximo 100 pontos, de acordo com a seguinte formula:

PP = (MV / VP) x 100

Onde:
PP = Pontuagao da Proposta de Precgos
MV = Menor Valor ofertado dentre todas as PROPOSTAS DE PRECOS
VP = Valor da Proposta, ofertado pela LICITANTE.

8.11.2. A Nota de Preco (NP) sera obtida através da seguinte férmula:

NP = 0,3 (peso)X PP (Pontuacao Proposta de Pregos)
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8.11.3. Serao desclassificadas as PROPOSTAS DE PRECOS que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Anexo;

C) apresentarem pregos inexequiveis;

d) nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde

que insanavel.
f) ndo atendam a totalidade dos itens deste Anexo.

8.11.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serao considerados

0 prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes.

8.11.5. A COMISSAO DE CONTRATAGCAO podera realizar diligéncias para aferir a

exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

8.12. Conhecidas as notas técnicas (NT) e as notas de pregos (NP), proceder-se-a ao

julgamento da melhor proposta, assim considerada aquela que obtiver a maior Nota Final (NF).

8.13. A Nota Final (NF) sera obtida mediante calculo de pontuagdo, considerando as notas na
PROPOSTA TECNICA (nota técnica) e na PROPOSTA DE PRECOS (nota de preco), que tero,
respectivamente, pesos de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), conforme a

seguinte férmula:

NF = [(0,70 x NT)] + [(0,30 x NP)] x 100

8.13.1. As NF (notas finais) serao calculadas com até duas casas decimais.

8.14. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de
desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei 14.133/2021.

8.15. O resultado da decisdo da COMISSAO DE CONTRATAGAO sera divulgado, mediante
aviso publicado, uma Unica vez, no Diario Oficial do Consdrcio, bem como comunicado as
LICITANTES.

8.16. No aviso constara, também, o dia, hora e local para a sessao publica de abertura dos
Envelopes 03 das LICITANTES classificadas, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO,

que podera ser remarcada, se necessario.
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8.17. Na data prevista, conforme item 8.16 acima, sera aberto o Envelope n° 03, contendo
os DOCUMENTOS DE HABILITACAO das LICITANTES que tiveram suas PROPOSTAS aceitas,
rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos membros
da COMISSAO DE CONTRATACAOQ e pelos representantes das LICITANTES presentes.

8.18. Feito isso, sera encerrada a sessao publica, da qual sera lavrada ata que, sera assinada
pelos membros da COMISSAO DE CONTRATACAO e pelos representantes das LICITANTES

presentes.

8.19. A analise dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO ocorrerad em sess3o realizada entre os
membros da COMISSAO DE CONTRATAGAO.

8.20. A critério exclusivo da COMISSAO DE CONTRATACAO, os DOCUMENTOS DE

HABILITACAO poderdo ser analisados na propria sessdo publica de abertura dos Envelopes.

8.21. Apds o resultado da habilitacio, serd declarada vencedora pela COMISSAO DE
CONTRATACAO, a LICITANTE que apresentou a melhor proposta nas condigdes técnicas e

econOmicas estabelecidas neste Edital.

8.22. O resultado da LICITACAO serd divulgado, mediante aviso publicado, uma Unica vez,
no Diario Oficial do CONDEMAT, bem como comunicado as LICITANTES.

8.23. Apds o julgamento dos recursos apresentados pelas LICITANTES, ou desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou que tenha havido desisténcia expressa
do prazo para recurso por todas as LICITANTES, o objeto da LICITACAO serd homologado e
adjudicado a LICITANTE vencedora.

8.24. Os licitantes participantes do presente certame ficam cientes que as sessoes publicas
serao gravadas em audio e video e sua gravacao sera juntada aos autos do processo licitatorio

depois de seu encerramento.

9. RECURSOS

9.1. Dos atos da COMISSAO decorrentes da LICITACAO, cabem recurso, no prazo de 3 (trés)

dias Uteis, contado da divulgacdo do resultado da LICITAGAO, em face de:
a. julgamento das propostas;

b. ato de habilitacdao ou inabilitacao de licitante;
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9.2. O prazo para apresentacao de contrarrazoes sera 0 mesmo do recurso e tera inicio na

data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposicao do recurso.
9.3. A apreciacdo dos recursos dar-se-a em fase Unica ao final da LICITAGAO.

9.4. O recurso e as contrarrazdes deverdo ser dirigidos 8 COMISSAO DE CONTRATAGAO via
Protocolo na sede do Consércio situado a Avenida Vereador Narciso Yague Guimardes n©
1.145, Edificio Helbor Corporate 9° andar — sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP — CEP:

08780-000, ou encaminhados via e-mail licitacao@condemat.sp.gov.br.

9.5. A COMISSAO DE CONTRATACAO, se n3o reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, encaminhard o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento

dos autos.

9.6. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdao recorrida até que sobrevenha

decisao final da autoridade competente.

9.7. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de

aproveitamento.

9.8. Sera assegurado as LICITANTES vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

9.9. Nao serao acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por

representantes nao habilitados legalmente para responder pela LICITANTE.

10. ENCERRAMENTO DA LICITACAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagao, e exauridos 0s recursos

administrativos, o processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
a. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c. proceder a anulacao da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,

sempre que presente ilegalidade insanavel;

d. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
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10.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a

apuracao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

10.3. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatdrio devera ser resultante

de fato superveniente devidamente comprovado.

10.4. Nos casos de anulacdo e revogacao, devera ser assegurada a prévia manifestacao dos

interessados.

10.5. A adjudicacdo do objeto a licitante vencedora e a homologacao da licitacdo poderdo ser

consultados no site do CONDEMAT (www.condemat.sp.gov.br).

10.6. Os ENVELOPES nao abertos poderao ser retirados pelos interessados, no prazo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do CONTRATO. Os envelopes nao retirados neste prazo de 30

(trinta) dias, serao inutilizados independentemente de qualquer aviso ou notificacao.

11. CONTRATACAO

11.1 Homologado o resultado da licitacao, o licitante vencedor sera convocado para assinar o
instrumento de contrato, nos termos do modelo constante no Anexo, dentro do prazo de até
5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes

previstas neste Edital.

11.2 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do instrumento de contrato
podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

11.3 No ato da assinatura do contrato, o contratado se obriga a assinar o Termo de Ciéncia

e Notificagao, conforme modelo constante do Anexo deste Edital.

11.4 Quando a ADJUDICATARIA convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta,
ndao mantiver habilitacdo regular ou se recusar encaminhar os documentos necessarios para

formalizacdo da contratacdo, é facultado ao CONSORCIO:

a. revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis;
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b. convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para, constatada a
regularidade de sua habilitagao e procedida nova homologacao, assinar o CONTRATO,
nas condigoes ofertadas pela LICITANTE VENCEDORA,;

11.5 Os contratos poderao ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal
14.133/21.

11.6 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a

contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

11.7 O extrato do contrato sera publicado pelo CONDEMAT em seu Diario Oficial no prazo de

até 20 (vinte) dias Uteis.

11.8. E condicdo indispensavel para a eficicia do CONTRATO, a sua divulgacdo no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados da

data de sua assinatura.

12. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

12.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o edital de licitagdo ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis

antes da data da sessdo publica de abertura do certame.

12.2. Os pedidos de esclarecimento e/ou impugnagdes deverao ser protocolados no
Departamento Administrativo do CONDEMAT, localizado na Avenida Vereador Narciso Yague
Guimaraes, n° 1.145, Edificio Helbor Corporate, 9° Andar, Sala 901, Centro Civico, Mogi das

Cruzes/SP, podendo ainda ser encaminhados via e-mail: licitacao@condemat.sp.gov.br.

12.3. Os Pedidos de Esclarecimentos e/ou de Impugnagbes encaminhados no ultimo dia de
prazo devem respeitar o horario de funcionamento do Consdrcio, ou seja, até as 17:00 horas.

Encaminhamentos no ultimo dia, depois deste horario, serao considerados intempestivos.

12.4. As respostas as impugnacdes ou aos pedidos de esclarecimento serdo divulgadas no
sitio eletronico oficial do CONDEMAT, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia

util anterior a data de abertura do certame.

12.5. As impugnagoes e os pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos

no certame.
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12.6. Eventuais modificagdes no edital, que comprometam a formulacdao das propostas,
implicardo nova divulgacdao na mesma forma de sua divulgacao inicial, além do cumprimento

dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais.

12.7. A auséncia de pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdes implica a aceitacdo tacita,

pelos licitantes, das condigdes previstas neste EDITAL e em seus anexos.

13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. Os prazos previstos neste EDITAL serao contados com exclusao do dia do comeco e

inclusao do dia do vencimento e observardo as seguintes disposigoes:

13.1.1. Considera-se dia do comego do prazo o primeiro dia Util seguinte ao da
disponibilizacao da informagao na internet ou, a data de juntada aos autos do aviso de

recebimento, quando a notificagcao for pelos correios;

13.1.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento
cair em dia em que nao houver expediente, se 0 expediente for encerrado antes da hora

normal ou se houver indisponibilidade da comunicacao eletrbnica.

13.2. Eventuais duvidas na aplicacao deste EDITAL, bem como os casos omissos, serao
resolvidas pela COMISSAO DE CONTRATAGAOQ, respeitada a legislagdo pertinente.

13.3. Até a assinatura do CONTRATO, fica reservado ao CONSORCIO o direito de resolver
todo e qualquer caso singular, nao previsto neste EDITAL e nos seus Anexos e em tudo o mais

que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com a LICITACAO e seu objeto.

13.4. A COMISSAO DE CONTRATAGAO podera solicitar das LICITANTES, a qualquer momento,
esclarecimentos sobre a DOCUMENTACAO, assim como proceder a inspegdes, determinar
diligéncias a qualquer tempo, bem como se valer de assessoria técnica, para se for o caso,

esclarecer duvidas e conferir informagOes e registros oferecidos pelas LICITANTES.

13.5. Os termos dispostos neste EDITAL, bem como as clausulas e condicdes do CONTRATO
e as constantes dos demais anexos, complementam-se entre si, reportando um documento ao
outro em caso de duvidas ou omissGes, devendo ser respeitadas das regras de interpretagao
previstas no TERMO DE REFERENCIA.

13.6. No interesse do CONSORCIO, sem que caiba aos participantes qualquer reclamac&o ou

indenizagdo, esta licitagdo podera ter a sua abertura adiada ou o edital alterado.
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13.7. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelos LICITANTES em razao da
presente LICITACAO correrdo as suas expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e
risco, ficando o PODER PUBLICO isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento,
independentemente do resultado da LICITACAO.

13.8. Os LICITANTES sdo responsaveis pela veracidade e legitimidade das informagdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
13.9. A participagcao no certame implica a aceitacao de todos os termos deste edital.

13.10. Considerando o valor estimado da contratagdo, nos termos do art. 4°, §19, inciso II,
da Lei 14.133/21, nao serao aplicadas as disposicoes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n© 123/2006.

13.11. Fica declarado competente o foro da Comarca de Mogi das Cruzes, com rendncia de
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir questOes oriundas deste edital, nao

resolvidas administrativamente.

Mogi das Cruzes, 14 de fevereiro de 2025.

Eduardo Boigues Queroz
Presidente do CONDEMAT
Prefeito de Itaquaquecetuba
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ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA

REFERENCIA: PROCESSO N°¢ 19/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DO
PLANO DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS
DO CONDEMAT PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE — CABECEIRAS.

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. Natureza: servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual:
realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos basicos e

projetos executivos, nos termos do inciso XVIII, alinea “a” do artigo 6° da Lei 14.133/2021.

1.2. Quantitativos: Conforme Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro —

Anexo II.

1.3. Prazo de Vigéncia do Contrato: 24 meses, a contar da data de recebimento da Ordem
de Inicio dos Servicos emitida pelo CONDEMAT, podendo ser prorrogado nos termos do art.
111 da Lei Federal 14.133/21.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. O Consoércio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté — CONDEMAT tem como
missao a defesa dos interesses politicos, administrativos, econdmicos e sociais para o
desenvolvimento integrado e sustentavel no seu territério, atuando no planejamento,
execugao, coordenagao e acompanhamento de projetos regionais para a concretizacao das

politicas publicas intermunicipais.

2.2. Entre as finalidades do CONDEMAT, estipuladas no seu Contrato de Consorcio Publico e
no seu Estatuto, estd “a drenagem das aguas pluviais, as atividades de prevencao de
enchentes e o controle da erosao, bem como promover outras acoes relativas a elevacao da
qualidade do meio ambiente na area da bacia hidrografica que compreende o territdrio de

atuacao”.
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2.3. Da mesma forma, é premissa do consorcio “promover formas conjuntas de planejamento,
criando mecanismos conjuntos para consultas, estudos, execucao, fiscalizacao e controle de

atividades que interfiram na area compreendida”.

2.4. O CONDEMAT, no seu papel de elaborar e executar projetos, obras e servicos que visem
melhorar as atividades de interesse publico, tal como a drenagem das aguas pluviais, as
atividades de prevencao de enchentes e o controle de erosao, obteve recursos junto Fundo
Estadual de Recursos Hidricos (Fehidro) para a “ELABORACAO DO PLANO DIRETOR REGIONAL
DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES A
SUB-BACIA ALTO TIETE - CABECEIRAS".

2.5. O propdsito do Plano Diretor Regional de Drenagem é reunir subsidios para orientar, de
forma estratégica, as agles, prazos e investimentos necessarios em drenagem no territorio do
CONDEMAT, inserido dentro da Sub-Bacia Alto Tieté-Cabeceiras, para possibilitar
principalmente o combate as inundagles, enchentes e alagamentos que afetam as cidades do

territdrio, causando prejuizos e tragédias, inclusive com vitimas fatais.

2.6. Pertencem a Sub-Bacia Alto Tieté — Cabeceiras um total de 10 cidades, sendo 09 (nove)
delas integrantes do CONDEMAT - Aruja, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poa, Salesdpolis e Suzano — e a outra a Capital Sao Paulo.
Territorio que concentra o maior adensamento populacional da Regido Metropolitana de Sao

Paulo (RMSP) a qual, por sua vez, é a mais desenvolvida do Pais.

2.7. No territdrio em questdo, as cidades — em sua maioria — sao conurbadas e os problemas
tém efeito domind, ou seja, os prejuizos econdmicos, ambientais e sociais de uma enchente
ndo se limitam apenas ao municipio de origem do episodio. Eles comprometem também os
vizinhos, 0 que demonstra a necessidade de um plano estratégico no ambito regional para

maior efetividade de resultados nos investimentos.

2.8. Um ponto importante a considerar € que dos municipios do CONDEMAT que estdo na
regiao Alto Tieté Cabeceiras, sete possuem planos de macrodrenagem, porém apenas dois
deles foram elaborados ha menos de trés anos — no caso, Aruja (2022) e Suzano (2022) - os
outros demandam atualizagdes — Guarulhos (2008), Itaquaquecetuba (2014), Mogi das Cruzes
(2013), Poa (2018) e Salesopolis (2016). Biritiba Mirim e Ferraz de Vasconcelos - muito
castigada pelas enchentes deste ano e com pontos de divisa com a Capital — nao possui Plano

de Macrodrenagem, mas tem um projeto em analise pelo Fehidro.
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2.9. A principal caréncia identificada dos municipios, inclusive dos que possuem planos de
macrodrenagem, é o cadastramento da rede de microdrenagem. As cidades, em sua maioria,
nao possuem cadastros dos corpos d’agua para drenagem, o que dificulta as acoes de combate

as enchentes.

2.10. A demanda de um Plano Regional de Drenagem justifica-se fundamentalmente pela
necessidade de maior agilidade na implementacao de solugdes regionais para enfrentamento
das enchentes, além da possibilidade de obtencao de financiamento pelo CONDEMAT para

realizacao dessas agoes.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A presente contratagao tem por objetivo a elaboracao de um Plano Regional de Drenagem
para os municipios do CONDEMAT pertencentes a Sub-bacia Alto Tieté - Cabeceiras,
compativel com o PDMAT 3 e suas atualizagOes, por meio de estudos e analises que se iniciam
na escala local, com o cadastramento da rede de drenagem dos principais cursos d'agua e
galerias correspondentes, e expandem até a escala regional, de forma a adequar o
planejamento de micro e macrodrenagem nos municipios envolvidos no Plano (Aruja, Biritiba
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poa, Salesdpolis
e Suzano), levando em consideracdo também os cadernos de drenagem lancados

recentemente pelo municipio de Sdo Paulo para atuar de maneira consonante.

3.2. O plano regional sera uma bussola para as cidades do Alto Tieté, ja que ira detalhar as
areas propensas a inundagdes, executara os estudos hidroldgicos e hidrodinamicos, apoiara a

gestao de aguas pluviais, além de capacitar os técnicos municipais para a aplicacao do plano.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para a contratagao pretendida, os eventuais interessados deverao comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar todos os

documentos a titulo de habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei n°© 14.133/2021.

4.2. Sera permitida a subcontratacao de parcelas dos servicos, em até 20% do objeto, nos
termos do art. 122, §1° da Lei 14.133/2021.

4.2.1 Em havendo a subcontratacdo, a Contratada apresentara ao Consorcio,
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documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, a qual sera

avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.2.2. Em caso de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONDEMAT pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacao.
4.3. Nao ha necessidade de realizacao de vistoria técnica.

4.4. N3o havera exigéncia da garantia do adimplemento da contratacao.

5. EXECUCAO

Os servicos deverao ser executados conforme cronograma fisico-financeiro, de atendendo,

minimamente, as etapas e produtos abaixo relacionados:

5.1. ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho devera conter o detalhamento do fluxo de trabalho, com a sequéncia de
atividades necessarias para a condugao dos servigos durante toda a vigéncia contratual, e
devera ser aprovado pelo Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), a ser definido pelo
CONDEMAT.

Produto a ser apresentado: Relatério 1: Plano de Trabalho — 1° més.

5.2. ETAPA 2 — MECANISMOS DE PARTICIPACAO PUBLICA

E dever da CONTRATADA estabelecer uma estratégia de mobilizacdo social, divulgacdo e
linguagem que possibilite o controle social, nos termos da legislacao e demais diretrizes do
setor, com a efetivacao de instrumentos que possibilitem a participacao popular tais como
oficinas, consultas ou audiéncias publicas, ao longo de todas as fases dos estudos que

envolvam decisdes que tenham rebatimento direto sobre a populacao.

Produtos a serem apresentados: Relatorio 2.1: Planejamento das Atividades de Participacao

Publica; e Relatorio 2.2: Execucao das Atividades de Participagao Publica.
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5.3. ETAPA 3 - LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDARIOS, INVESTIGACOES DE
CAMPO E AVALIACAO DO QUADRO INSTITUCIONAL E LEGISLACAO

A CONTRATADA devera realizar o levantamento das bases de dados topograficos impressos e
digitais existentes nos municipios do CONDEMAT, bem como nos érgaos competentes, em
linha com a atividade de cadastramento, armazenando essas informagdes em banco de dados

a ser disponibilizado para o CONDEMAT ao final do projeto.

O Levantamento das sub-bacias hidrograficas e seus afluentes devera ser realizado com base
nos dados disponiveis no Datageo (DATAGEO; 2023). Porém, trata-se de dados levantados na
década de 80 através das cartas do IBGE. Logo, é necessario a atualizacdao das areas e corpos
de drenagem, pois muitos destes podem ter sofrido alteracdes, como aterramento, canalizacao

ou outro tipo de modificacao.

5.4. ETAPA 4 - CADASTRO DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM

E importante destacar, conforme a Tabela 1, que nenhum dos nove municipios envolvidos no
Plano possui cadastro das estruturas da rede de drenagem que coletam as aguas superficiais
e as conduzem aos cursos d’agua que formam as diversas microbacias da Sub-bacia Alto Tieté

Cabeceiras.

Produto a ser apresentado: Relatdrio 4: Cadastro do Sistema de Macro e/ou Micro Drenagem:
desenhos de planta/ perfil/ secdo dos cursos d'agua e galerias levantados e base
georreferenciada (em shapefile e DWG) com os elementos levantados e seus respectivos
atributos. Deve ser apresentado um relatério regional, contendo todos os municipios, € um

relatorio para cada municipio.

5.5. ETAPA 5 - DIAGNOSTICO

A CONTRATADA devera realizar o levantamento das informacgdes basicas para inicio dos

trabalhos, incluindo dados, estudos e informagOes sobre os projetos existentes
5.5.1 - Diagnéstico das instalagdes do sistema de drenagem existente:

5.5.2. . Diagnodstico da gestdo dos servicos de drenagem, abrangendo os assuntos
especificados a seguir: cadastro de elementos de captagao de agua (bocas de lobo, grelhas,

bocas de ledo), da rede de transporte da agua (tubulacOes, didametros, profundidas e
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inclinacdes), dos elementos de armazenamento (rio e corregos) e das manutencdes realizadas.
5.5.3. Diagnostico administrativo

Produto a ser apresentado: Relatdrio 5: Diagnostico. Deve ser apresentado um relatorio

regional, contendo todos os municipios, e um relatdrio para cada municipio.

5.6. ETAPA 6 - PROGNOSTICO

Esta etapa devera ser iniciada com a projecdo da ocupagdo urbana dos Municipios
Consorciados. Deverao ser consideradas: as Leis de Zoneamento e de Uso do Solo, o Codigo
Florestal e outros dispositivos legais pertinentes, além do estudo das tendéncias de
adensamento e expansdo da area urbana na Sub-bacia Alto Tieté Cabeceiras. Como assintota
deverad ser considerada também a populacdo e o uso do solo no cenario de saturagao,

estabelecido pelas legislacdes de uso do solo em vigor.

As projecdes deverao considerar o horizonte de planejamento de 30 anos, com resultados em
intervalos de 5 anos. Como assintota devera ser considerada a populagdo e o uso do solo no

cenario de saturacao, estabelecido pelas legislagdes de uso do solo em vigor.

Produto a ser apresentado: Relatdrio 6 — Prognostico. Deve ser apresentado um relatorio

regional, contendo todos os municipios, e um relatério para cada municipio.

5.7. ETAPA 7 — ESTUDO DE ALTERNATIVAS

A CONTRATADA devera formular, no minimo, trés alternativas de planejamento com
parametros e possiveis intervencdes definidas em conjunto com o Grupo de Acompanhamento
Técnico (GAT) do CONDEMAT, nos quais serdo simuladas as diversas alternativas de solucao

para a condicdo de ocupacao futura da Sub-bacia ATC e diferentes periodos de retorno.

Produto a ser apresentado: Relatdrio 7 - Estudo de Alternativas. Deve ser apresentado um

relatdrio regional, contendo todos os municipios, e um relatdrio para cada municipio.

5.8. ETAPA 8 — DEFINICAO DAS ALTERNATIVAS RECOMENDADAS E PLANO DE
IMPLANTAGCAO DAS INTERVENCOES

Uma analise multicritério dos resultados das simulagdes abarcando os custos pertinentes a
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cada alternativa e a consolidacao das informacdes obtidas devera orientar a selecao das
solugdes mais adequadas, que deverao ser recomendadas pela CONTRATADA no PLANO, e
deverdo estar em linha com a estratégia ja existente no Plano da Bacia do Alto Tieté e com as
acoes definidas no PDMAT 3.

Produto a ser apresentado: Relatdrio 8 - Definicdo das Alternativas Recomendadas e Plano de
Implantacdo das IntervencOes. Deve ser apresentado um relatério regional, contendo todos

0S municipios, e um relatério para cada municipio.

5.9. ETAPA 9 - ANTEPROJETOS E ORCAMENTOS DAS ALTERNATIVAS
RECOMENDADAS

A CONTRATADA devera desenvolver os anteprojetos das medidas estruturais definidas como
alternativas mais adequadas. Os anteprojetos serdo utilizados para a previsao de areas a
serem reservadas para as medidas de controle e para a elaboragao de orcamentos estimados
que servirdo de referéncia para o planejamento da implantacdo dessas medidas, que farao
parte dos Programas Municipais de Manejo de Aguas Pluviais e do Programa Regional de
Drenagem da Sub-bacia Alto Tieté-Cabeceiras.

Produto a ser apresentado: Relatério 9 - Anteprojetos e Orcamentos das Alternativas
Recomendadas. Deve ser apresentado um relatdrio regional, contendo todos os municipios, e

um relatorio para cada municipio.

5.10. ETAPA 10 - MINUTA DE PROJETO DE LEI

A CONTRATADA devera elaborar minuta de projeto de lei incluindo a “adesdo” de cada
municipio no Plano Regional de Drenagem da Sub-Bacia do Alto Tieté-Cabeceiras e a inclusao
dos Plano Municipais Elaborados/Atualizados/Compatibilizados para posterior apreciacao e
aprovacao pelo Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) do CONDEMAT, na forma de seu
colegiado. O CONDEMAT ira repassar a minuta para que cada municipio participante do projeto

possa apreciar e aprovar sua lei municipal especifica.

Produto a ser apresentado: Relatério 10 - Minuta de Projeto de Lei.
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5.11. ETAPA 11 - ELABORACAO DO RELATORIO FINAL E RESUMO EXECUTIVO

Nesta etapa, a CONTRATADA devera elaborar o Relatério Final e Resumo Executivo do Plano
Diretor Regional de Drenagem da Sub-bacia Alto Tieté-Cabeceiras, consolidando as principais

premissas e resultados do PLANO.

Produto a ser apresentado: Relatdrio 11 - Relatdrio Final e Resumo Executivo do Plano Diretor
de Manejo de Aguas Pluviais da Sub-bacia do Alto Tieté Cabeceiras, bem como versdes do

relatdrio final e resumo executivo, para cada municipio.

5.12. ETAPA 12 - CAPACITACAO DA EQUIPE

Nesta etapa, deverd ser realizada a capacitagdo e treinamento da equipe técnica do
CONDEMAT, assim como dos municipios consorciados, para utilizacdo das ferramentas e
utilizacao da base de dados desenvolvida a fim de garantir a perenidade na execucao e
atualizacao do PLANO. A capacitagao sera aberta aos municipios integrantes do Plano, porém,
o CONDEMAT se responsabilizara por manter o conhecimento adquirido acerca das
ferramentas e base de dados desenvolvidas pelo Plano Regional e de repassar, sempre que

necessario, aos municipios envolvidos.

Produto a ser apresentado: Relatério 12 - Capacitacdao da Equipe

6. GESTAO DA CONTRATAGAO
6.1. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

6.1.1. Para o acompanhamento da contratacdo sera constituido um Grupo de
Acompanhamento Técnico (GAT), formado por representantes de todos os municipios
atendidos, com convite para participacdo do municipio de Sdo Paulo e com apoio

institucional do DAEE, que acompanhara o andamento dos trabalhos.

6.1.2. O grupo ficard encarregado por acompanhar a sistematizacdo das informacgdes
apuradas com o objetivo de analisar seu conteldo e validar as informacOes apresentadas

pela empresa contratada.

6.1.3. O grupo atuara na fiscalizacdo da contratacao, nos termos dos artigos 117 e 140

da Lei 14.133/21, executando procedimentos administrativos, acompanhando e
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fiscalizando a execucao dos servigos, recebendo, conferindo e analisando todos os dados

e informac0es constantes das notas fiscais/faturas e relatorios emitidos pelo Contratado.

6.2. OBRIGACOES DO CONDEMAT
6.2.1. Expedir ordem de inicio dos servicos;

6.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitacao e os termos de sua

proposta;

6.2.3. Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execugao do objeto do

contrato;

6.2.4. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e

os termos deste ajuste;

6.2.5. Designar um Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), para o
acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente

para as providéncias cabiveis;

6.2.6. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas na execucao dos servicos, fixando prazo para a
sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais

adequadas;

6.2.7. Garantir junto aos municipios consorciados amplo e livre acesso dos técnicos e
empregados da CONTRATADA as areas fisicas nos municipios consorciados envolvidos

na execugao do contrato, observadas as suas normas de seguranca internas;

6.2.8. Formar e gerir os comités municipais de discussao e aprovacao do Planos

Municipais.

6.3. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.3.1. Manter durante toda a vigéncia e execucdo do contrato, todas as condicOes de
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habilitacdo e qualificacdo exigidas no procedimento licitatério, em compatibilidade com

as obrigagdes assumidas;

6.3.2. Executar o objeto, em rigorosa e estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias
contidas neste Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta

apresentada;

6.3.3. Direcionar todos 0s recursos necessarios, visando a perfeita execucdao do objeto
contratual, de forma plena e satisfatdria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza ao

Contratante;

6.3.4. Providenciar a imediata correcao dos defeitos apontados pelo CONDEMAT ou
pelos Municipios Consorciados quanto ao objeto executado em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorrecoes, resultantes da execucao do objeto, no prazo assinalado pelos

mesmos;

6.3.5. Arcar com todas as despesas decorrentes da execucao do objeto bem como
tributos, fretes, tarifas e as demais despesas decorrentes da execugao do objeto licitado,
que deverao estar inclusas no preco proposto, e em hipdtese alguma poderdao ser
destacadas quando da emissao da nota fiscal/fatura, nao transferindo ao CONDEMAT ou
aos Municipios Consorciados a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar,

sob qualquer pretexto o objeto desta Contratagao;

6.3.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais do objeto executado, ndo transferindo ao CONDEMAT ou aos Municipios

Consorciados a responsabilidade por seu pagamento;

6.3.7. Prestar as informagOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

CONDEMAT ou pelos Municipios Consorciados;

6.3.8. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do objeto da presente licitacao, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo

CONDEMAT ou pelos Municipios Consorciados;

6.3.9. Comunicar ao CONDEMAT qualquer anormalidade de carater urgente e prestar

os esclarecimentos julgados necessarios;

6.3.10. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem
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autorizagao expressa do CONDEMAT;

6.3.11. Respeitar as normas, diretrizes e procedimentos internos do CONDEMAT ou dos

Municipios Consorciados;

6.3.12. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social

e para aprendiz;

6.3.13. Tratar como confidenciais informacdes e dados contidos de cada Orgdo
Contratante, guardando total sigilo perante terceiros, nos termos da Lei 13.709/2018

(Lei Geral da Protecao de Dados Pessoais — LGPD);

6.3.14. Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da Contratada
junto ao contratante para os assuntos relativos ao cumprimento das clausulas

contratuais e para participar de reunides de acompanhamento, sempre que solicitado.

6.4. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.4.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas infracdes previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.

6.4.2. Pelas infracOes serao aplicadas ao responsavel as seguintes sangoes:
I - Adverténcia;
IT - Multa;
ITI - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.4.2.1. A sancao de Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo

administrativa quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

6.4.2.2. A sancao de Multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracoes

administrativas, observados os seguintes limites maximos:

a. Pelo atraso na execucgao, em relagao ao prazo estipulado: 1% (um por certo)

do valor por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do periodo inexecutado;

b. Pela recusa em realizar a execucao, caracterizada em dez dias apds o
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vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do periodo;

c. Pela demora em substituir ou corrigir falhas da execucao, a contar do segundo
dia da data da notificacao da rejeicdo: 2% (dois por cento) do valor do periodo,

por dia decorrido, até o limite de 10% do valor pedido ndo substituidos/corrigidos;

d. Pela recusa em corrigir as falhas na execucao, entendendo-se como recusa a
execucao ndo efetivada nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: até

10% (dez por cento) do valor da execucao rejeitado;

e. Em caso de nao execucao do objeto ou rescisao do Contrato por culpa da

Contratada: 20% (vinte por cento) do valor do pedido;

f. Pelo ndo cumprimento de qualquer condicao fixada na Lei Federal n°
14.133/2021 ou no Termo de Referéncia e ndo abrangida nas alineas anteriores:

1% (um por cento) do valor do Contrato;

6.4.2.3. A sangao de impedimento de licitar e contratar com o CONDEMAT e as
Administracdes Municipais Consorciadas, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sera

aplicada ao responsavel pelas seguintes infragdes administrativas:

a. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a

Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;
c. deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;

d. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

e. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a

contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado.

6.4.2.4. A sancao de declaracdo de inidoneidade de licitar e contratar, impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdao Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo

de 6 (seis) anos, quando da ocorréncia das seguintes infracdes administrativas:
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a. apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para a contratacdao ou

prestar declaragao falsa durante a contratacao ou a execugao do contrato;

b. fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
c. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;

e. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

6.4.2.5. Nos casos em que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, podera ser aplicada a sangao de
declaracao de inidoneidade de licitar e contratar, na ocorréncia das seguintes

infragdes administrativas:

a. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;
c. deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;

d. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

e. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a

contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado.
6.4.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:
a. a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;
C. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacoes dos 6rgaos de controle.

6.4.4. A aplicacao das sancdes nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
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reparacao integral do dano causado ao CONDEMAT ou aos Municipios Consorciados.

6.4.5. As sangOes de Adverténcia, Impedimento de licitar e contratar, e Declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a

sancao de Multa.

6.4.6. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

6.4.7. A sancao de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada

exclusivamente pela autoridade maxima competente da Administracao.

6.4.8. Na aplicacdo da sangao de Multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

7. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Ao final de cada etapa, a CONTRATADA devera encaminhar os produtos, assinados pelo
responsavel técnico, respeitados o cronograma fisico financeiro por meio digital ao CONDEMAT
e apresenta-los ao Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) durante reunido, que tera o

prazo de 10 dias corridos para aprovacao ou pedido de alteracoes.

7.1.1. O documento devera estar assinado pelo responsavel técnico, acompanhado da

Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto.

7.2. Apds a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentagdo exigida, a Fiscalizacdao atestara a medicdo, comunicando a CONTRATADA, no
prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do relatdrio, o valor aprovado, e autorizara a
emissdao da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente a

comunicacao dos valores aprovados.

7.3. As notas fiscais ou faturas deverdao ser emitidas pela propria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o nimero de inscricao de CNPJ/MF apresentado nos documentos de
habilitagdo e proposta de prego, nao se admitindo notas fiscais ou faturas emitidas com outro

CNPJ/MF, mesmo aquele de filial ou da matriz.

7.3.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal ou fatura as informacdes do
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certame licitatério homologada, assim como, do contrato administrativo vigente, além de
informacdes como nota de empenho, més de referéncia da prestacdo de servico ou
fornecimento do objeto contratado, quantitativo, preco unitario, preco total, e informacoes

bancdria da conta corrente para ordem bancaria.
7.4. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovacao dos servicos pelo grupo.

7.5. Os pagamentos serdo efetuados pelo CONDEMAT através de transferéncia/ depdsito na
conta corrente da contratada informada em sua proposta, no prazo de até 10 (dez) dias

corridos contados do atesto da nota fiscal.

7.6. Em conformidade com a Instrucao Normativa da Receita Federal do Brasil n°® 1.234 de
2012 e suas alteragOes posteriores, os 6rgaos da administracdo publica direta municipal,
inclusive suas autarquias e fundagdes ficam obrigados a efetuar a retencao, na fonte, do
imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas juridicas pelo

fornecimento de bens ou prestacao de servigos em geral, inclusive obras de construgao civil.

7.6.1. Serdo retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), sobre os
pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto licitado e/ou
processo de contratagao, conforme Instrucao Normativa RFB 1.234/2012, suas alteragdes
posteriores ou outra norma que venha a substitui-la. Cabendo a empresa CONTRATADA o

destaque destes impostos no corpo das notas fiscais emitidas.

7.6.2. Os prestadores de servigos e fornecedores de bens deverao emitir documentos fiscais
em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instrugao Normativa RFB n°® 1.234

de 2012 e suas alteragdes, sob pena de nao aceitagao.

7.6.3. Pertence ao CONDEMAT a titularidade das receitas arrecadadas a titulo de imposto de
renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, conforme disposto nos arts. 158,
I, e 157, I. da CFRB/88.

7.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, aquela
sera devolvida a contratada e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagao
da situagdo ou reapresentacao do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o

Consorcio.

7.8. Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento

sera contado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.
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7.9. Os pagamentos, eventualmente efetuados com atraso, terao os seus valores atualizados
monetariamente de acordo com a variacao do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo, entre a data prevista para

adimplemento da obrigacao e a data do efetivo pagamento.

7.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere

direito a reajustamento de precos.

7.11. O CONDEMAT podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizacao devidas pela CONTRATADA.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1. CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adocdo do critério de julgamento de
TECNICA E PRECO, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

8.1.1. O REGIME DE EXECUGAO serd de EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS.

8.2. PROPOSTA TECNICA:

8.2.1. Os elementos que detalham as exigéncias que deverao fazer parte da PROPOSTA
TECNICA, para andlise do Conhecimento do Problema, Metodologia e Plano de Trabalho
estdo detalhados no item 5 - EXECUCAO deste Termo de Referéncia.

8.2.2. A empresa devera apresentar Proposta Técnica detalhada e nela deverdo constar

0s tdpicos referentes aos seguintes aspectos técnicos que totalizardao 100 pontos.

8.2.2.1. Conhecimento do Problema: (30 pontos)

8.2.2.1.1 A Proponente devera demonstrar que tem:
I.  Pleno conhecimento dos trabalhos a serem realizados para servigos similares ao
objeto a ser contratado;
II.  Conhecimento da regido e do local em que se situa o objeto;
ITII.  Aspectos relevantes a considerar no desenvolvimento dos trabalhos;
IV.  Descricao, de forma abrangente, de todos os aspectos considerados relevantes,

0s problemas potenciais a superar durante o desenvolvimento dos trabalhos e
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suas possiveis soluges.

8.2.2.2. Metodologia (20 pontos)

8.2.2.2.1 A proponente devera apresentar um procedimento de como serdo
desenvolvidos os trabalhos e a metodologia a ser aplicada, separadamente por
atividades: abordagem de procedimentos e instrumentos indispensaveis a concretizacdo
do trabalho de afericao das condigdes em campo; Abordagem das macros atividades que
serao executadas, focando as agdes que serao desenvolvidas em conformidade com a
Estrutura Analitica constante no cronograma e fluxograma. Demonstrar procedimentos
para desenvolvimento dos servicos abordados:

I. estruturacdo de banco de dados relacional contendo todo o escopo de
informagdes contemplado neste edital, inclusive considerando apropriacoes de
campo, bases municipais, participacao popular, legislagao,

II. estruturacdo de sistema de tratamento de dados para consolidacdo, analises
estatisticas, modelagem probabilistica, dashboards e ferramentas para os
usuarios;

III.  configuragao de sistemas web-based, com preferéncia para licencas open source,
que servirao como mecanismo estruturado de operacao em plataforma digital de

todo projeto e sistemas correlatos.

8.2.2.3. Plano de Trabalho (50 pontos)

8.2.2.3.1. Devera considerar um planejamento criterioso e apresentar a descricdo
detalhada de todas as atividades e dos trabalhos que serdo contratados a partir de dados
preliminarmente levantados, contendo:
I.  Infraestrutura de Pesquisa,
II.  cronograma,
III.  curvas de avanco fisico e financeiro,
IV.  fluxograma do trabalho,
V. estrutura organizacional,
VI.  organograma funcional,
VII. composicao da equipe por produto e
VIII. matriz de risco que sera aplicada para distinguir riscos mais e menos
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significativos, determinando a probabilidade e gravidade das consequéncias de
sua ocorréncia,

IX.  hierarquizacdo dos riscos e suas contingéncias.

8.2.2.3.2. Conforme metodologia utilizada de execucao,
I. descrever as técnicas que pretende empregar para o planejamento,
monitoramento e programacao estabelecida conforme seu plano de trabalho.

II. apresentar os métodos de desenvolvimento dos servicos e a organizacao para a
sua execucao, com indicagdo dos eventos necessarios, seus prazos, requisitos,
dentre outros. apresentar a metodologia de aprovacao de etapas e comités
representativos de cada municipio no ambito da atuacao da CONTRATADA.

III. abranger todo o escopo sumarizado e as especificacdes do objeto e contemplar
todas as atividades necessarias e suficientes ao desenvolvimento e

acompanhamento do contrato.

8.2.3. Os aspectos técnicos deverdao descrever, minimamente, os seguintes itens:
a) Introducao: breve contextualizagao do problema, normas/legislacao pertinente,

outras referéncias para o estudo etc.

b) Descricao do Objeto: detalhamento do objeto do estudo e seus produtos,
descricao detalhada dos aspectos relevantes, problemas e dificuldades identificadas que
deverao ser superados ao longo da execucao dos estudos.

c) Area de abrangéncia: a &rea de abrangéncia serd os municipios da bacia Alto
Tieté - Cabeceiras.

d) Metodologia de Trabalho: A CONTRATADA devera apresentar os métodos de
desenvolvimento dos servicos e a organizacao para a sua execugao, com indicagao dos

eventos necessarios, seus prazos, requisitos, dentre outros.

e) Etapas de Desenvolvimento do Planejamento: descricao detalhada de cada
etapa e atividades para obtengao dos produtos e subprodutos propostos, quantificados,
detalhados e, se necessario, subdividindo-os em fases etc.
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8.3. PROPOSTA DE PRECOS:

8.3.1. A PROPOSTA DE PRECOS devera conter os precos unitarios e total da
contratagcao, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$),
com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando os produtos a serem entregues,
indicados no item 5 - EXECUCAO deste Termo de Referéncia, constantes também no
Cronograma Fisico-Financeiro - Anexo II.

8.3.2. Cabera a cada LICITANTE realizar, por sua prdpria conta e risco, investigacoes,
levantamentos e estudos, bem como desenvolver projetos para permitir a apresentacao
de sua PROPOSTA DE PRECOS.

8.3.3. Nao serao levadas em consideragao quaisquer ofertas ou vantagens nao previstas
neste EDITAL, nem de precos ou vantagens baseados nas ofertas das demais
LICITANTES.

8.3.4. O prazo de validade das PROPOSTAS COMERCIAIS devera ser de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de apresenta¢do da DOCUMENTAGAO.

8.4. DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
8.4.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa e autorizagdo para o exercicio da
atividade a ser contratada.
a.1) Para Empresa Individual: Registro Comercial.
a.2) Para Sociedades Empresarias em geral: Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente registrados. Se as alteragoes
tiverem sido consolidadas em um s6 documento, devidamente registrado, bastara a
apresentacao do ato constitutivo consolidado, documento que consubstancia a
consolidacao de todas as alteragoes realizadas, devendo ser apresentadas eventuais
alteragOes posteriores a consolidagao.
a.3) Para Sociedade empresaria do tipo S/A: Ato constitutivo e alteracOes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleicao de seus administradores, em
exercicio. Se as alteracOes tiverem sido consolidadas em um sé documento,
devidamente registrado, bastard a apresentacao do ato constitutivo consolidado,
documento que consubstancia a consolidacao de todas as alteracOes realizadas,

devendo ser apresentadas eventuais alteracdes posteriores a consolidacao.
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a.4) Para Sociedade Simples: Inscricao do ato constitutivo e alteragdes subsequentes,
devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio. Se as alteracdes tiverem sido consolidadas em um sé
documento, devidamente registrado, bastard a apresentacdo do ato constitutivo
consolidado, documento que consubstancia a consolidagdao de todas as alteracoes
realizadas, devendo ser apresentadas eventuais alteracdes posteriores a consolidagao.
a.5) Para Sociedades Empresarias Estrangeiras em funcionamento no Pais: Decreto de
autorizacdo e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao

competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.1.1. A comprovacao devera estar acompanhada de todas as alteragbes ou da

respectiva consolidagao.

8.4.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MPF);

b) Inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto contratual;

c) Regularidade perante a Fazenda Federal, através de Certiddo Conjunta de Débitos,
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da

Receita Federal, abrangendo as contribui¢des sociais;

d) Regularidade perante a Fazenda Estadual, relativo ao domicilio ou sede do

participante, na forma da lei;

d.1) O documento habil para comprovacao da regularidade para com a Fazenda
Estadual, quando a licitante for Contribuinte do Estado de Sao Paulo, ¢ a Certidao

Negativa de Débitos Tributarios Inscritos na Divida Ativa.

e) Regularidade perante a Fazenda Municipal, referente a tributos mobilidrios, relativa

ao domicilio ou sede do participante;

f) Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento

dos encargos sociais instituidos por lei;
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g) Regularidade perante a Justica do Trabalho;
h) Declaracao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da CF/ 88.

8.4.2.1. Serdo aceitas Certidoes Positivas com Efeito de Negativas.

8.4.3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, com prazo de expedicao inferior a 90 (noventa) dias da data deste Pregao;

b) Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragOes contabeis, dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, sendo considerados

aceitos, como na forma da lei, assim apresentados:

1. Para as Pessoas Juridicas regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedades Anbnimas —
S/A): apresentar Balanco nos termos da alinea “b.1” deste item, devendo ainda ser
apresentada a publicagao do recibo do SPED ou do resumo em jornais de grande
circulacdo e/ou em sitios oficiais, observando qualquer outra obrigacdo constante na

legislagao aplicavel, conforme cada caso;

I1. Para as Pessoas Juridicas em geral: apresentar cdpia do Balanco e Demonstragoes
de Resultado do Exercicio contabil — DRE, juntamente com os Termos de Abertura e
Encerramento (todos extraidos do Livro Diario fisico ou de Livro Digital — desde que
admitido na junta comercial de seu Estado e que atenda as formalidades inerentes
ao arquivamento dos livros contabeis nas formas da legislagdo aplicavel),
devidamente Registrados na Junta Comercial ou no Cartério de Registro (no caso das

Sociedades Simples) da sede ou domicilio da licitante;

III. Para as Pessoas Juridicas criadas no exercicio em curso ou com criagao em
periodo anterior ao limite exigido para registro legal do Balanco completo: deverao
apresentar cépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial

ou no Cartdrio de Registro, conforme explanado no inciso II acima;

b.1. Para as Pessoas Juridicas optantes ou obrigadas a Escrituracao Contabil Digital
(ECD), parte integrante do SPED (Sistema Publico de Escrituracado Digital), nos termos
dos Decretos n° 6.022 de 22/01/2007, n° 8.683 de 25/08/2016, e n°® 9.555 de
06/11/2018; da Instrucao Normativa RFB N° 2003 de 18/01/2021, alteragdes destas
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e demais legislacOes aplicaveis: devem apresentar o Balanco e a Demonstracao de
Resultado do Exercicio — DRE, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento e com o Recibo de Entrega emitido pelo SPED com o mesmo codigo
de autenticacao do rodapé dos demais documentos apresentados para que seja

possivel verificar a autenticidade das informacOes apresentadas.
c) Comprovacao de aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigagOes
decorrentes do futuro contrato, através da apresentacdo dos indices econdmicos a
seguir, calculados a partir dos balangos apresentados:
c.1. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): = 0,5
ILC = (AC/ PC)
Onde:
AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

c.2. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): > 1,0
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Onde:

AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizavel a Logo prazo;

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigivel a Longo Prazo.

c.3. INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG): = 0,5
ISG = (AT) / (PC + ELP)

Onde:

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigivel a Longo Prazo.
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8.4.3.1. Sera admitida a participacdo de licitante em recuperacdo judicial, nos termos da
Sumula 50 do TCESP, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperacao, ja homologado
pelo juizo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econdmico-
financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitagdo econémico-

financeiras estabelecidos neste edital.

8.4.4. QUALIFICAGAO TECNICA

a) Comprovacao de registro ou inscricdo da pessoa juridica e dos responsaveis técnicos
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou CAU do local de sua sede,

com validade na data de apresentacao dos envelopes.

b) Indicacao do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitacdo, bem como da qualificacao de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

b.1. Durante o periodo de execucao do objeto, os profissionais indicados poderao ser
substituidos, nos termos do art. 67, §6°, da Lei 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo
CONTRATANTE.

c) Apresentacao de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
servico de caracteristicas semelhantes, emitido(s) pelo CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou por érgao
de regulacao e/ou de fiscalizagdago que comprove(m) a execucao de servicos de

caracteristicas assemelhadas aos licitados.

c.1. A comprovacao de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucao dos servigos, nos
termos da Sumula n° 25 do TCESP.

c.2. No caso de o profissional ser dirigente da LICITANTE, a comprovacgao de seu
vinculo devera ser feita com a apresentacao de copia da ata ou estatuto/contrato

social, conforme o caso, devidamente registrados na Junta Comercial

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarées, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 01/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08780-000 Pégina n® 43

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas 67



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poé - Salesépolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

competente, que comprove a investidura de tal dirigente.

d) Certidoes ou atestados, devidamente registrado(s) no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
ou por érgao de regulacado e/ou de fiscalizagao, que demonstrem capacidade operacional
da licitante na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional

equivalente ou superior ao objeto da contratagao.
d.1. O(s) atestado(s) devera(ao) conter, sem a elas se limitar, as seguintes informacoes:
a. Objeto;
b. Caracteristicas das atividades e servigos desenvolvidos;
c. Datas de inicio e de término da realizacdo das atividades e servicos;
d. Razdo social do emitente;

e. Nome e identificacdo do signatario, com informagles atualizadas de seus

telefones e e-mail para contato.

d.2. Sera admitido o somatorio de atestados para fins de comprovagao de capacidade

técnica.
d.3. Nao havera limitacdes de tempo e de locais especificos relativos aos atestados.

d.4. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consodrcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua

qualificacdo técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na
proporgao quantitativa de sua participacdo no consércio, salvo nas licitacdes para
contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para

cada uma das empresas consorciadas;

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as

experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
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com os respectivos campos de atuacao, inclusive nas licitagdes para contratacao de

servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

d.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada

a inidoneidade da entidade emissora.

d.6. A conformidade dos atestados podera ser confirmada por meio de diligéncia, nos
termos do art. 64 da Lei 14.133/21, sendo que a sua desconformidade implicara na
inabilitagdo da proposta, sem prejuizo de outras sancoes cabiveis em virtude de falsidade

das informagdes prestadas.

d.7. As LICITANTES, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacoes
necessarias para comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados,
disponibilizando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico — CAT, com endereco

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

e) Declaragao de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicoes

locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da LICITACAO.

8.4.4.1. Caso a empresa licitante seja sediada em outro Estado e seja vencedora do
presente certame, é necessario o visto do CREA/SP e/ou CAU/SP, no ato da assinatura

do contrato.

8.4.5. OUTRAS COMPROVACOES — DECLARACOES

a) As licitantes deverao apresentar declaragao elaborada em papel timbrado e subscrita

por seu representante legal, conforme modelo anexo, de que:

i) Nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
nos termos do artigo 156, 1V, da Lei Federal 14.133/2021.

ii) Atende aos requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei, conforme previsto no art. 63, inciso I, da Lei
Federal 14.133/2021.

iii) Suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengOes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos
termos do art. 63, §1° da Lei 14.133/2021;

iv) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. A estimativa do valor da contratacao é R$ 9.608.570,13, conforme Cronograma

Fisico-Financeiro aprovado junto ao Fundo Estadual de Recursos Hidricos (Fehidro).

10. DOTAGAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correra a conta do orgamento do CONDEMAT,
(Fonte 02 - Estadual), através de recursos obtidos junto ao Fundo Estadual de Recursos
Hidricos (Fehidro).

Mogi das Cruzes/SP, 14 de fevereiro de 2025.

Eduardo Boigues
Presidente do CONDEMAT
Prefeito de Itaquaquecetuba

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarées, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 01/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08780-000 Pégina n® 46

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas 67



CONDEMAT+

Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regido

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poé - Salesépolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REFERENCIA: PROCESSO N 19/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N°c 01/2025

GOVERNO DO ESTADO DE S50 PAULD CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRD '

COMDEMAT - CONSGRCIO DE DESENWOUVIMENTO DS MUMICIPIOS DO ALTO
SECRETARIA DE MEW) AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA TOMADOR: TIETE

FUNDO ESTA: DE RECURSOS HIDRIOOS - FEHIDRO ELABORACAD DO PLANC DIRETOR REGIOMAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS
EMPREENDIMENTC: MUNICIPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES A SUB-BACIA ALTO TIETE - CABECEIRAS

A realizar em Bimestre(s)
Descricao da Atividade |Ordem| 1 2 3 4 5 3 7 8 E 10 11 12 Total
Plano de Trabalho = RS
1 | 43750287 RSO00| RS000( RSO00| RS000|  RSO00 rs000| RS$op0| RSO00| RSO00| RSO00|  RSO00| 437.602,87
R R R
consultas piiblicas RS s RS = RS 5 RS
2 52.819,02 R%0,00| 52819,02| s281902 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | 52.819,02| S52.819,02 RE 0,00 RE0,00( 52E81901| 31591411
Levantamento da RE RS RS RS RS
dados 3 | 13225097 | 13225097 |132250,97 (13225098 | RSO00| RS O.00 rs000| RSoo0| RSO00| RSO00| RSO00|  RSO00|  529.003,89
fastro do sistema RS RS RS R% ns RS RS RS
4 | 79928164 | 759.281,54 | 799.251,64 | 755261 64 | 79928164 | 79526164 | 73828164 | RSO00| RS000( RS000| RS000|  RSO,00| 5.554.57148
Diagndstico RS RS
H RS 0,00 RE 0,00 R% 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | 375.682,13 RS 0,00 RS 0,00 RE 0,00 RS 0,00 RE0,00| 375.682,13
R
Progndstico RS 5 RS
6 Rs000| RSO00| RSOOO( RSO00| RSO0D|  RSO00| 160960,87 16096036 RSoo0| mSoo0|  RSO00|  RSO00| ISATS
_ RS RS
Estudo de Altemnativas
H RS000| RE000| RSOO0( RSO00| RSO00|  RSO00 RS000|31204036| Rsoo00| RSo00| RSO00|  RSO00( 31204935
Definicdo das RS RS RS
aAlternativas B RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | 145.004,82 | 146,004, 81 R$ 0,00 RS 0,00 RE0,00| 292.009,63
3 RS RS
oK 9 RS 0,00 RE 0,00 R% 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | 389.881.23 RE 0,00 RS 0,00 RE0,00| 380.88123
Minuta de Projeto de RS RS RS
Lei 10 Rs000| RSO00| RSOO0( RSO00| RSO0D|  RSO00 RS000| RSO00|14123671(14123670| RSO00| RSO00| 28247341
Relatdrio Final = = E RS
1 RS000| RE000| RSOO0( RSO00| RSO00|  RSO00 RS000| RS000|  RS000[13467243| 13267242 | 13467242 | a04.017,27
capacitacio e RS RS
treinaments 12 rso00| RS000| RSoo0 RSoO00| RSO00|  RSO00 rso00| RS000| RSO0O( RSO00(  RSO000|3S204302| 35204302
RS RS RS RS RS RS| RS| RS RS| RS RS RS| RS
Total por periado 1.421,954,50| 93153261 584.351,63| 984,351,64| 795.281,64| 799.281,64|1.335.924,64| 671834 06 720.941,77| 275.908,13 134.672,42| 538.534,45| 9.508.570,13|
Valor de contrapartida rsopof  Reogo|  msoool  R3ooo| RSO0 RS 0,00 rso00l  RSO00  RSO00  RS000  RSO00 RS 0,00 RS 0,00
RS RS R RS R RS RE| R RS R R3| RE| RS
Financiamento FEHIDRO| 1421954,50 531532,61| 584.351,63| 98435164 795201 64) 799.231 54(1335.924,54( 67183406 720.941,77| 275.905,13) 134.672,42 53953445 9.508.570,13|
Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piblica 01/2025

9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08780-000

Paginan® 47
5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br

Total de paginas 67



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poé - Salesépolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]
ANEXO III — MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL.

Local e Data
Ao Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté-CONDEMAT

REFERENCIA: PROCESSO N°¢ 19/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO
DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT
PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE — CABECEIRAS.

Nome da Licitante:
Namero do CNPJ:
Enderegco Completo:
Telefone e E-mail

DECLARAMOS sob as penas da Lei, que nos termos do art. 68, VI, da
Lei Federal n°® 14.133/2021, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observando o disposto no inciso XXXIII

do art. 79, da Constituicdo da Republica.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao de aprendiz ().

(Observagdo.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
E, por ser exata expressao da verdade, firmamos a presente declaracao.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legivel e cargo do signatario
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[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]
ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO

DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES DE HABILITACAO

Local e Data

Ao Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté-CONDEMAT

REFERENCIA: PROCESSO N°¢ 19/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO
DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT
PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE — CABECEIRAS.

Nome da Licitante:
Namero do CNPJ:
Enderegco Completo:
Telefone e E-mail

Pela presente, a empresa acima descrita, por meio de seu
Representante Legal, o(a) Sr.(a) (*) portador (a)do R.G. n® (*) em atendimento a
determinacdo do Edital da Concorréncia Publica em epigrafe, DECLARA, sob as penalidades

cabiveis, que:

a. Nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do artigo 156, 1V, da Lei Federal
14.133/2021.

b. Atende aos requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade
das informagdes prestadas, na forma da lei, conforme previsto no art.
63, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

c. A proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
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Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do art. 63,
§10 da Lei 14.133/2021;

d. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e

em outras normas especificas.

E, por ser exata expressao da verdade, firmamos a presente

declaracao para que produza seus efeitos de direito.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legivel e cargo do signatario
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ANEXO V — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ne ** /2025

CONTRATANTE: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO
ALTO TIETE - CONDEMAT, associacdo publica de direito publico e
natureza autarquica, inscrito no CNPJ/MF sob n° 13.569.532/0001-96,
com sede na Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, n° 1.145,
Edificio Helbor Corporate, 9° Andar, Sala 901, Centro Civico, Mogi das
Cruzes/SP, 08780-000, neste ato representado pelo Sr.

Presidente, brasileiro, portador do RG n°

e do CPF/MF no

CONTRATADA: RAZAO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n® *, com sede na Rua *,
Cidade *, Estado *, CEP *, Telefone *, e-mail *, doravante denominada
CONTRATADA, e neste ato representada pelo(a) Sr(a). NOME EM
MAIUSCULO E NEGRITO, [nacionalidade, estado civil],
domiciliado(a) na [endereco residencial], que exerce a fungao de
FUNCAO EM MAIUSCULO, portador(a) do RG n® *, SSP/SP e do CPF/MF

no *,

As partes acima qualificadas tém entre si justo e contratado, em face do
resultado obtido na Concorréncia N° 01/2025, oriundo do PROCESSO Ne¢ 19/2024,
regularmente adjudicado e homologado pela autoridade competente, observadas as seguintes

clausulas e condicoes:

CLAUSULA I. DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato € a contratacdo de empresa especializada para elaboracao do
Plano Diretor Regional de Drenagem com abrangéncia nos municipios do CONDEMAT
pertencentes a sub- bacia alto tieté — cabeceiras, de acordo com as especificacoes descritas
no Anexo I do Edital da Concorréncia Publica em epigrafe, complementando-o em tudo quanto

nao conflitar com as normas legais que regem a matéria, em especial a Lei n® 14.133/2021.

1.2. Vinculam esta contratacao, independente de transcrigao:
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1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitacao;
1.2.3. A Proposta da CONTRATADA;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA II1. DO FUNDAMENTO

2.1 Aplicam-se ao presente contrato as disposicoes dos artigos 89 a 95 da Lei n© 14.133/2021,
da Resolucdo CONDEMAT n° 069/2024, além de todas as condigbes estabelecidas no

respectivo edital de licitagdo, como se aqui estivessem transcritas.

CLAUSULA III. DO VALOR DA CONTRATAGAO

3.1. Da-se a contratacdo o valor total de R$.... (......), conforme proposta homologada, ja
inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto, inclusive todos os encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e tributdrios, ou quaisquer outros custos

decorrentes ou que venham a ser devidos em razao do objeto do presente instrumento:

(INSERIR PLANILHA DA EMPRESA)

CLAUSULA 1V. DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa decorrente da contratacdo correra as expensas do orcamento do CONDEMAT,
(Fonte 02 - Estadual), através de recursos obtidos junto ao Fundo Estadual de Recursos
Hidricos (Fehidro).

CLAUSULA V. DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1. Este Contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, nos termos do art. 111 da Lei Federal
14.133/21 e da Resolugao CONDEMAT 069/24.

5.2. O prazo da vigéncia contratual podera ser prorrogado automaticamente,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado

acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado.

5.3. A prorrogacgdo estara condicionada a autorizacdo da autoridade competente.

CLAUSULA VI. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

6.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s

prazos e condicdes de conclusdo, entrega dos servicos, obedecera ao que consta no Termo
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de Referéncia e respectivo Cronograma Fisico Financeiro do instrumento convocatorio.

6.2. A execucao dos servicos devera ter inicio em até 05 (cinco) dias Uteis contados a partir

da data da Ordem de Inicio de Servigos.

6.3. Os produtos desta contratacdo deverdo ser entregues de acordo com o cronograma fisico-
financeiro da Licitagdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura

do deste Contrato.

6.4. A execugao das obrigacOes contratuais sera fiscalizada pelo Grupo de Acompanhamento
Técnico (GAT) composto pelos SrS......cccccevvveverveeennns , €, pelo Gestor do contrato Sr.
................ , portado do CPF ..........cc.ceeeveennnennn,, NOS termos do artigo 117 da Lei n©
14.133/21, dando ciéncia a empresa Contratada, para com autoridade exercer, como
representante da Contratante, toda e qualquer acao de orientagao geral, acompanhamento e
da execucao contratual, competindo-lhe entre outras atribuigdes, em conformidade com a Lei
n° 14.133/2.021.

6.4.1. Compete ao Gestor do Contrato:

6.4.1.1. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa e setorial,
de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 19 da Lei Federal 14133/2021

6.4.1.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior

aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.4.1.3. Acompanhar a manutengao das condigdes de habilitacao do contratado, para fins de
empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da

liqguidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais;

6.4.1.4. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histdrico
de gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes contratuais, e
elaborar relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins

de atendimento da finalidade da administragao;

6.4.1.5. Coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e ao envio da documentagao

pertinente ao setor de contratos para a formalizagdao dos procedimentos.

6.4.1.6. Elaborar o relatdrio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da
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Lei n© 14.133, de 2021, com as informagOes obtidas durante a execugao do contrato;

6.4.1.7. Coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestao do contrato,

com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

6.4.1.8. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado,
com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento;

6.4.1.9. Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado

que comprove o atendimento das exigéncias contratuais; e

6.4.1.10. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de

responsabilizacao para fins de aplicagao de sancgoes.
6.4.2. Compete ao Fiscal Técnico:

6.4.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes

pertinentes as suas competéncias;

6.4.2.2. Anotar no histoérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas

ou dos defeitos observados;

6.4.2.3. Emitir notificacdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou

irregularidade constatada, com a definicao de prazo para a correcao;

6.4.2.4. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adocdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.4.2.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execucao do contrato nas datas estabelecidas;

6.4.2.6. Fiscalizar a execucao do contrato para que sejam cumpridas as condicoes
estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a administracao, com a
conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para o pagamento e, apos o
ateste, que certifica o recebimento provisdrio, encaminhar ao gestor de contrato para

ratificacao;
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6.4.2.7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual;
6.4.2.8. Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato.

6.4.2.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informacgdes necessarias, na elaboracdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizacgdo do cumprimento de

obrigagdes assumidas pelo contratado.

6.4.2.10. Realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado

que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.5. O objeto desta contratacdo sera recebido nos termos do art. 140, I da Lei 14133/2021.

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante

termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
6.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:

a) Se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua

substituicdo ou rescindindo a contratacao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b) Se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementacao

ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

6.7. A fiscalizacdo dos servicos oriundos do presente contrato em nenhuma hipotese eximira
a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais bem como dos danos materiais ou

pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos proprios ou de terceiros.

CLAUSULA VII. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

7.1. Ao final de cada etapa, a CONTRATADA devera encaminhar os produtos, assinados pelo
responsavel técnico, respeitados o cronograma fisico financeiro por meio digital ao CONDEMAT
e apresenta-los ao Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) durante reunido, que terad o

prazo de 10 dias corridos para aprovacao ou pedido de alteracoes.

7.2. Apés a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentagdo exigida, a Fiscalizacao atestara a medicdo, comunicando a CONTRATADA, no

prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do relatdrio, o valor aprovado, e autorizara a
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emissdo da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente a

comunicacao dos valores aprovados.

7.3. As notas fiscais ou faturas deverao ser emitidas pela propria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o nimero de inscricao de CNPJ/MF apresentado nos documentos de
habilitagdo e proposta de preco, nao se admitindo notas fiscais ou faturas emitidas com outro

CNPJ/MF, mesmo aquele de filial ou da matriz.

7.3.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nota Fiscal ou fatura as informacdes do
certame licitatério homologada, assim como, do contrato administrativo vigente, além de
informacdes como nota de empenho, més de referéncia da prestacdo de servico ou
fornecimento do objeto contratado, quantitativo, preco unitario, preco total, e informagoes

bancdria da conta corrente para ordem bancaria.
7.4. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagao dos servicos pelo grupo.

7.5. Os pagamentos serdo efetuados pelo CONDEMAT através de transferéncia/ deposito na
conta corrente da contratada informada em sua proposta, no prazo de até 10 (dez) dias

corridos contados do atesto da nota fiscal.

7.6 Em conformidade com a Instrucao Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.234 de
2012 e suas alteragOes posteriores, os érgaos da administracdo publica direta municipal,
inclusive suas autarquias e fundagdes ficam obrigados a efetuar a retencao, na fonte, do
imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas juridicas pelo

fornecimento de bens ou prestacao de servigos em geral, inclusive obras de construgao civil.

7.6.1. Serdo retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), sobre os
pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto licitado e/ou
processo de contratagcao, conforme Instrucao Normativa RFB 1.234/2012, suas alteragdes
posteriores ou outra norma que venha a substitui-la. Cabendo a empresa CONTRATADA o

destaque destes impostos no corpo das notas fiscais emitidas.

7.6.2. Os prestadores de servicos e fornecedores de bens deverao emitir documentos fiscais
em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instrucao Normativa RFB n°® 1.234

de 2012 e suas alteragdes, sob pena de nao aceitagao.

7.6.3 Pertence ao CONDEMAT a titularidade das receitas arrecadadas a titulo de imposto de
renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, conforme disposto nos arts. 158,
I, e 157, 1. da CFRB/88.
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7.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, aquela
sera devolvida a contratada e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagao
da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o

Consorcio.

7.8. Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, 0 prazo de pagamento

sera contado a partir de sua reapresentacao, desde que devidamente regularizados.

7.9. Os pagamentos, eventualmente efetuados com atraso, terao os seus valores atualizados
monetariamente de acordo com a variacdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo, entre a data prevista para

adimplemento da obrigacao e a data do efetivo pagamento.

7.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada, enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacao financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere

direito a reajustamento de pregos.

7.11. O CONDEMAT podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas, ressarcimentos ou indenizacao devidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIII. DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES
8.1. OBRIGAGOES DO CONDEMAT

a) Expedir ordem de inicio dos servicos;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitacdo e os termos de sua proposta;
c) Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucdo do objeto do contrato;

d) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os termos

deste ajuste;

e) Designar um Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT), para o acompanhamento e a
fiscalizacdo dos servigos, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

f) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas na execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarées, 1145, Edificio Helbor Corporate, Concorréncia Piiblica 01/2025
9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08780-000 Pégina n® 57

5511 4652-3413 | condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas 67



Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao

NDEMAT+
CO alt

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - ltaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poé - Salesépolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

g) Garantir junto aos municipios consorciados amplo e livre acesso dos técnicos e
empregados da CONTRATADA as areas fisicas nos municipios consorciados envolvidos na

execucdo do contrato, observadas as suas normas de seguranga internas;

h) Formar e gerir os comités municipais de discussdao e aprovagao do Planos

Municipais.
8.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) Manter durante toda a vigéncia e execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas no procedimento licitatério, em compatibilidade com as obrigacoes

assumidas;

b) Executar o objeto, em rigorosa e estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias contidas
neste Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta

apresentada;

c) Direcionar todos os recursos necessarios, visando a perfeita execucao do objeto
contratual, de forma plena e satisfatdria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza ao

Contratante;

d) Providenciar a imediata correcao dos defeitos apontados pelo CONDEMAT ou pelos
Municipios Consorciados quanto ao objeto executado em que se verifiquem vicios, defeitos

ou incorregoes, resultantes da execucao do objeto, no prazo assinalado pelos mesmos;

e) Arcar com todas as despesas decorrentes da execucao do objeto bem como tributos,
fretes, tarifas e as demais despesas decorrentes da execucao do objeto licitado, que
deverdo estar inclusas no preco proposto, e em hipdtese alguma poderdo ser destacadas
quando da emissao da nota fiscal/fatura, nao transferindo ao CONDEMAT ou aos
Municipios Consorciados a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar, sob

qualquer pretexto o objeto desta Contratacao;

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais do
objeto executado, ndo transferindo ao CONDEMAT ou aos Municipios Consorciados a

responsabilidade por seu pagamento;

g) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

CONDEMAT ou pelos Municipios Consorciados;
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h) Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao do objeto da presente licitacao, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento pelo CONDEMAT ou pelos

Municipios Consorciados;

i) Comunicar ao CONDEMAT qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os

esclarecimentos julgados necessarios;

j) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem autorizagao
expressa do CONDEMAT;

k) Respeitar as normas, diretrizes e procedimentos internos do CONDEMAT ou dos Municipios

Consorciados;

1) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz;

m) Tratar como confidenciais informacdes e dados contidos de cada Orgdo Contratante,
guardando total sigilo perante terceiros, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral da

Protecao de Dados Pessoais — LGPD);

n) Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da Contratada junto ao
contratante para os assuntos relativos ao cumprimento das clausulas contratuais e para

participar de reunides de acompanhamento, sempre que solicitado.

CLAUSULA IX. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

9.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.

9.3 As alteragOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,

submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante.

9.4 Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.
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9.5 As alteracOes as clausulas ora convencionadas, acréscimos, supressoes e eventuais
prorrogacoes, serdao procedidas através de aditamentos de acordo com o disposto na Lei

Federal n© 14.133/2021, devidamente justificada e sempre por escrito.

CLAUSULA X. DA EXTINGCAO CONTRATUAL

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1.1 Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato, conforme art. 111 da Lei Federal
14.133/2021

10.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem

como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
10.2.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.2.2 A alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.2.2.1 Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

10.3. O termo de rescisdao, sempre que possivel, sera precedido:

10.3.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.3.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3 Indenizagdes e multas.

10.4 A CONTRATADA reconhece desde ja os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista na legislagao referente a licitagdes e contratos administrativos.

CLAUSULA XI. DAS PENALIDADES

11.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas infragcdes previstas no
art. 155 da Lei n° 14.133/2021.

11.2. Pelas infracdes serdo aplicadas ao responsavel as seguintes sancoes:

I - Adverténcia;
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IT - Multa;
III - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2.1. A sancao de Adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa

quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

11.2.2. A sancdo de Multa serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracoes

administrativas, observados os seguintes limites maximos:

a. Pelo atraso na execucao, em relacao ao prazo estipulado: 1% (um por certo) do valor

por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do periodo inexecutado;

b. Pela recusa em realizar a execucao, caracterizada em dez dias apds o vencimento do

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do periodo;

c. Pela demora em substituir ou corrigir falhas da execucao, a contar do segundo dia da
data da notificacdao da rejeicdo: 2% (dois por cento) do valor do periodo, por dia
decorrido, até o limite de 10% do valor pedido ndo substituidos/corrigidos;

d. Pela recusa em corrigir as falhas na execugao, entendendo-se como recusa a
execucao nao efetivada nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicdo: até 10% (dez

por cento) do valor da execugao rejeitado;

e. Em caso de nao execucao do objeto ou rescisao do Contrato por culpa da Contratada:

20% (vinte por cento) do valor do pedido;

f. Pelo ndao cumprimento de qualquer condicao fixada na Lei Federal n°® 14.133/2021 ou
no Termo de Referéncia e ndo abrangida nas alineas anteriores: 1% (um por cento) do

valor do Contrato;

11.2.3. A sangao de impedimento de licitar e contratar com o CONDEMAT e as Administragdes
Municipais Consorciadas, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, sera aplicada ao responsavel

pelas seguintes infragdes administrativas:

a. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,

ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;

c. deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;
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d. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

€. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacgao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdao sem

motivo justificado.

11.2.4. A sancao de declaragdo de inidoneidade de licitar e contratar, impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando da

ocorréncia das seguintes infragbes administrativas:

a. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para a contratacao ou prestar

declaragao falsa durante a contratacao ou a execugao do contrato;

b. fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
c. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;
f.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

11.2.5. Nos casos em que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, podera ser aplicada a sancao de declaracao de inidoneidade

de licitar e contratar, na ocorréncia das seguintes infragdes administrativas:

a. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,

ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
b. dar causa a inexecucao total do contrato;
c. deixar de entregar a documentagao exigida para a contratacao;

d. ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

€. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacgao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacao sem

motivo justificado.
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11.3. Na aplicacdao das sangdes serao considerados:
a. a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;
C. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e. a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacoes dos 6rgaos de controle.

11.4. A aplicacao das sancdes ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao

integral do dano causado ao CONDEMAT ou aos Municipios Consorciados.

11.5. As sancOes de Adverténcia, Impedimento de licitar e contratar, e Declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangao
de Multa.

11.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a

diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.7. A sangdo de Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada

exclusivamente pela autoridade maxima competente da Administracao.

11.8. Na aplicacdo da sancao de Multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

CLAUSULA XII. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. A subcontratagdo, cessao ou transferéncia do objeto deste contrato somente podera

ocorrer com a prévia autorizagao do Condemat, mediante os dispositivos do Termo de

Referéncia e demais normas deste edital.

12.2. Fica, em qualquer hipdtese, ressalvada a possibilidade de alteragdes das condigbes
contratadas em face de superveniéncia de leis e/ou normas federais ou municipais

disciplinando a matéria.

12.3. Integra este contrato, em Anexo Unico, Termo de Ciéncia e Notificacdo relativo ao

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.
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CLAUSULA XIII. DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, para dirimir questdes resultantes
ou relativas a aplicagao deste Contrato ou execucao do ajuste, nao resolvidas na esfera

administrativa.

E, por terem as partes lido e concordado com as clausulas do presente Contrato,
firmam o presente instrumento na presenca de 02 (duas) testemunhas, que
também o assinam, em 02 (duas) vias iguais, ficando 01 (uma) copia em posse da
CONTRATADA e outra da CONTRATANTE.

Mogi das Cruzes, em * de ***** de 2025.

CONDEMAT
CONTRATADA
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ANEXO IX - TERMO DE CIENCIA E NOTIFCACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1 Estamos CIENTES de que:
a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;
C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial

Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdao, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cddigo de Processo Civil;

d)as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo
cadastradas no mddulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrucoes n°01/2024, conforme “Declaragao(des) de Atualizagao
Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:
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Cargo:

CPF:

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO;

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pel ntr

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, 1145, Edificio Helbor Corporate,

9° Andar, Sala 901 | Mogi das Cruzes | SP | 08780-000
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Concorréncia Piblica 01/2025
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:
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ATA DE ANALISE DAS PROPOSTAS TECNICAS

CONCORRENCIA PRESENCIAL: N° 01/2025
PROCESSO N*: 19/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO
PLANO DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS
MUNICIPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE
— CABECEIRAS

TIPO: TECNICA E PRECO

Ao 30° (trigésimo) dia do més de junho de dois mil e vinte e cinco as 15h00min, reuniram-se na
sala de reunides do CONDEMAT, situado a Avenida Vereador Narciso Yague Guimardes n° 1.145,
Edificio Helbor Corporate 9° andar — sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP, a Comissao de
Contratacao, designada pela Portaria n® 221/2025, composta pela Presidente Sra. Mariana Ceragioli
G. Rodrigues e pelos membros Alexandre Feijo da Silva, Elvis Vieira, Raphael Guardabassi Guerrero
e Solange Wuo Franco, para analise das PROPOSTAS TECNICAS da Licitacdo em epigrafe, nos
termos do item 8.6 do Edital.

A classificagao das propostas se deu por critérios objetivos, conforme roteiro elaborado a partir dos
itens e condigoes extraidos do item 8.2 do Anexo I do EDITAL, com a conferéncia dos requisitos em
checklist de atendimento, atribuindo a pontuagao de cada item de acordo com o julgamento técnico

dos conteudos, gerando a respectiva Nota Técnica — NT a cada LICITANTE.

Concluido os trabalhos, a Comissao de Contrata¢cdo lavra nesta ata o seguinte resultado do

julgamento:
EMPRESA PONTUACAO | NOTA TECNICA
HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S 100 70
MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA 97 67,90
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A 81 56,7

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

DA ENGENHARIA - FDTE 74,50 52,15
DEMETER ENGENHARIA LTDA 69 48,3
TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL — EPP 68 47,6
HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E
MEIO AMBIENTE LTDA DESCLASSIFICADA
CONDEMAT Ata Andlise da Proposta Técnica — Concorréncia

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes n° 1.145, Presencial n® 01/2025

Edificio Helbor Corporate 9% andar — sala 901
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A empresa HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA incluiu
em sua proposta técnica a proposta de precos, portanto foi DESCLASSIFICADA, conforme subitem
8.6.7.f do Edital.

As tabelas com as pontuagdes detalhadas dos envelopes n° 1, contendo as andlises da Comissao de

Contratacao, encontram-se juntadas a presente ata.

Conforme item 8.7 do Edital, o resultado desta decisao sera divulgado pela Comissao, mediante
aviso publicado, uma unica vez, no Didrio Oficial e no sitio eletronico do Consdércio, bem como

comunicado as licitantes.

Fica agendada para o dia 04 de julho de 2025 as 10h00min no endereco informado no preambulo
do edital, a sessdao publica para abertura dos Envelopes n® 02 das licitantes classificadas, contendo
as PROPOSTAS DE PRECOS, conforme item 8.8. do edital.

COMISSAO DE CONTRATACAQO

MARIANA CERAGIOLI G. RODRIGUES
PRESIDENTE

ALEXANDRE FEIJO DA SILVA
MEMBRO

ELVIS VIEIRA
MEMBRO

RAPHAEL GUARDABASSI GUERRERO

MEMBRO
SOLANGE WUO FRANCO
MEMBRO
CONDEMAT Ata Andlise da Proposta Técnica — Concorréncia

Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes n° 1.145, Presencial n® 01/2025

Edificio Helbor Corporate 9% andar — sala 901
Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP — CEP: 08780-000
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Syl iy e D sl Consércio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regido

CONDEM gl- DIARIO OFICIAL

Licitacoes e Contratos

AVISO DE RESULTADO DE LICITACAO E REABERTURA

MODALIDADE: Concorréncia Presencial 01/2025, PROCESSO 19/2024, OBJETO: CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGCAO DO PLANO DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM
ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE —
CABECEIRAS, por intermédio da Comisséo de Contratagdo, designada pela Portaria n® 221, de 07 de
fevereiro de 2025, torna publico a todos os interessados na licitagdo em epigrafe o resultado da analise das
Propostas Técnicas: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, NOTA: 70,0; MAUBERTEC TECNOLOGIA EM
ENGENHARIA LTDA, NOTA: 67,90; NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A, NOTA: 56,70;
FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA — FDTE, NOTA: 52,15;
DEMETER ENGENHARIA LTDA, NOTA: 48,30 e TCA SOLUGCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL - EPP,
NOTA: 47,60 e convoca as licitantes para a 22 Sess&o Publica a ser realizada no dia 04/07/2025 as 10H00
no CONDEMAT, situado na Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes n® 1145, Ed. Helbor Corporate 9° andar,
sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP. Por fim, reiteramos orientagéo quanto ac acompanhamento dos
eventos atinentes a referida concorréncia em Didrio Oficial do CONDEMAT e sitio institucional
www.condemat.sp.gov.br.

Consércio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regiao
CNPJ: 13.569.532/0001-96
Av. Vereador Narciso Yague Guimaré&es, 1.145
Helbor Corporate - 9°. Pavimento - Sala 901
Centro Civico - Mogi das Cruzes - SP
Pagina 1 de 1



a¥e
I T CA - Solucbes e Planejamento Ambiental Ltda - EP
e v .

Ata de Pontuacao Final

Rua Diogo Ribeiro 126, Jardim Virginia Bianca CEP: 02355 120 - So Paulo SP
Contato: (11) 2985 2925
www.tcambiental.com.br




Consorcio de Doservelvimanta dos Municipios to Al Thev @ Reglle

N +
CO DEM%

Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - lgarata - itaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesdpolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

ATA DE SESSAO PUBLICA

CONCORRENCIA PRESENCIAL N 01/2025
PROCESSO: N° 19/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PLANO
DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS
DO CONDEMAT PERTENCENTES A SUB- BACIA ALTO TIETE - CABECEIRAS

TIPO: TECNICA E PRECO

PREAMBULO

Ao quarto dia do més de julho de dois mil e vinte e cinco, as 10 horas e 25minutos, na Sala de Reunides do
CONDEMAT, foi aberta a segunda sessio publica da Concorréncia em epigrafe, pela Comissdo de
Contratacdo, composta pela Presidente a Srta. Mariana Ceragioli G. Rodrigues, acompanhada dos membros:
Alexandre Feij6 da Silva, Raphael Guardabassi Guerrero, designados pela Portaria n® 221/2025, para realizar
a abertura dos envelopes n® 02 — Propostas de Pregos e n® 03 ~ Habilitagao. Nos termos do item 8.9 do Edital
de Concorréncia, foi realizada a identificacio dos representantes das licitantes presentes, por meio dos
documentos exigidos no Edital, constatando na oportunidade a participagdo das seguintes licitantes:

D:::m Empresa CNPJ . Representante RG

1 DEMETER ENGENHARIA LTDA 10.695.543/0001-24 | s/ representante -

2 I;gVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS 00.103.582/0001-31 iiIRTIEJ(;SEgLBERTO 9.797.238-1
3 ;%IS’E?I\II_"}'JES F:]EPPLANE]AMENTO 10.245.713/0001-79 | FELIPE ALMEIDA NEVES 37.306.676-4
4 |HIDROSTUDIO ENGENHARIA 5/5 74.002.155/0001-01 yggﬁ GEI_T;EA o 10.729.286-5
5 1;\‘? &BB?ETRCIAT?-%ELOGIA M 36.037.866/001-14 kﬁiﬁg i};g;f;o 37.287.410-1
6 _T_ggggf gggm%ggiig&?ﬁ%ﬁgo 43.588.755/0001-61 |s/ representante -

, | HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES | 33503 5500001.22 |3 representante _

Para o atendimento da Lei Federal 14.133/2021, em seu § 2%, art. 17, esta sessao estd sendo gravada em dudio e
video, que sera juntada ao processo.

ANALISE TECNCIA

Iniciada a sessdo, a Comissao apresentou as notas técnicas (NT) das empresas participantes, conforme segue:
empresa HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S alcangou a Pontuagdo da Proposta Técnica (PT) de 100 pontos,
alcancando a Nota Técnica (NT) de 70,00; empresa MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA
alcangou a Pontuagdo da Proposta Técnica (PT) de 97 pontos, alcangando a Nota Técnica (NT) de 67,90;

CONDEMAT Ata de sessdo — Concorréncia Presencial n® 01/2025
Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes n” 1.145,
Edificio Helbor Corporate 9° andar — sala 901 Pdginan® 1

Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP — CEP: 08780-000

Tel.: (11) 4652-3413 e-mail: condemat@condemat.sp.gov.br Total de paginas: 3
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Aruja - Biritiba Misim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - itaquaguecetuba

Mairiporé - Mogi das Cruzes - Poé - Salesdpolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano
empresa NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS 5.A alcancou a Pontuacao da Proposta Técnica (PT)
de 81 pontos, alcangando a Nota Técnica (NT) de 56,70; empresa FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA - FDTE alcangou a Pontuagao da Proposta
Técnica (PT) de 74,50 pontos, alcangando a Nota Técnica (NT) de 52,15; empresa DEMETER ENGENHARIA
LTDA alcancou a Pontuagao da Proposta Técnica (PT) de 69 pontos, alcancando a Nota Técnica (NT) de 48,30;
TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL -EPP alcangou a Pontuacao da Proposta Técnica (PT) de
68 pontos, alcangando a Nota Técnica (NT) de 47,60. A empresa HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA apresentou sua proposta de pregos na proposta técnica, sendo
portanto, considerada DESCLASSIFICADA.

ABERTURA DO ENVELOPE N* 2 E ANALISE DA PROPOSTAS DE PRECOS

A comissio realizou a abertura do contetido dos Envelopes n® 02, contendo as PROPOSTAS DE PRECOS,
apenas das licitantes que tiveram as propostas técnicas classificadas, rubricando todos os documentos, os
quais, na sequéncia, foram disponibilizados as licitantes presentes.

Em seguida passou a analise das propostas nos termos do item 8.11.1 e 8.11.2 gerando as respectivas Notas
Técnicas — NP a cada licitante:

Pontuacdo da
VALOR DA Nota de Preco
EMPRESA PROPOSTA Proposta de (NP)
Precos (PP)
HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/5 R$ 7.206.427,60 70,67 21,20
MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA R$ 6.514.610,55 78,17 23,45
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A R$9.128.141,64 55,79 16,74
FUNDACAO PARA 0 DESENVOLVIMENTO
: 341, ’ 16,

TECNOLOGICO DA ENGENHARIA - FDTE Ri9aladl56 Hha2 i
DEMETER ENGENHARIA LTDA RS 8.349.195,00 60,99 18,30
TCA SOLUC@ES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL - EPP R$ 5.092.542,17 100 30

AVALIACAO FINAL

Conhecidas as notas técnicas (NT) e as notas de pregos (NP), na forma do item 8.12., a Comissdo procedeu
pelo julgamento da melhor proposta, assim considerado a licitante que obteve a maior nota final (NF). A nota
final foi obtida mediante o calculo disposto no item 8.13. Os calculos realizados pelo Comissao encontram-se

juntadas a presente ata.

NOTA NOTA DE
EMPRESA TECNICA PRECOS NOTA FINAL

MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA 67,90 23,45 91,35
HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S 70,00 21,20 91,20
TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL - EPP 47,60 30 77,60
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS 5.A. 56,70 16,74 73,44
FUNDA

L T T e i W 1635 851
DEMETER ENGENHARIA LTDA 48,30 18,30 66,6

CONDEMAT Ata de sessio — Concorréncia Presencial n® 01/2025
Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes n” 1.145,
Edificio Helbor Corporate 9° andar — sala 901 Pdgina n® 2
"

Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP — CEP: 08780-000
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Aruja - Biritiba Mirim - Ferraz de Vasconcelos - Guararema - Guarulhos - Igarata - Itaquaquecetuba
Mairipora - Mogi das Cruzes - Poa - Salesopolis - Santa Branca - Santa Isabel — Suzano

ENCERRAMENTO

A Comissao de Contratagao registrou em ata, que fica suspensa a sessao para diligéncia para comprovagao da
exequibilidade da proposta da licitante MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, sendo seu prazo
para apresentacao de 02 (dois) tteis. Conforme item 8.15, o resultado desta decisao sera divulgado pela Comissao,
mediante aviso publicado, uma tinica vez, no Diario Oficial e no sitio eletrénico do Consorcio, bem como
comunicado as licitantes. Foi franqueada a palavra aos presentes, nio havendo manifestagio. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessdo. A Presidente lavrou a presente ata que vai assinada por todos os

presentes.

COMISSAO DE CONTRATACAO

|
I\

LI G. RODRIGUES
Presidente

MARIANA CE

= Kz’
AN AL
RAPHAEL GUARDABASSI GUERRERO
( ) Membro
( (e _
CARLOS ALBERTO ANTUNES
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS 5.A

Jibg A

FELIPE ALMEIDA NEVES
TCA SOLUGOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL - EPP

MARIA ELIZA CAZOL RODRIGUES
HIDROSTUDIO ENGENHARIA §/5

S
LUCAS BERN@?XAR'AW MORAES

MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

/
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31/07/25, 22:16 Gmail - Concorréncia n° 01/2025 - Retificagédo e convocacgéo para a 3° sessao

M Gma" Felipe Rodrigues <felipegonzaga.tcambiental@gmail.com>

Concorréncia n° 01/2025 - Retificagao e convocacgao para a 3° sessao
3 mensagens

licitacao@condemat.sp.gov.br <licitacao@condemat.sp.gov.br> 22 de julho de 2025 as 15:17

Concorréncia Presencial 01/2025
PROCESSO 19/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGCAO DO PLANO DIRETOR .
REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES A
SUB- BACIAALTO TIETE — CABECEIRAS,

A Comissao de Contratagao leva ao conhecimento dos interessados que, apds revisao detalhada, identificamos a
necessidade de retificagcdo da ata de julgamento das propostas técnicas publicada em 02/07/2025 no Diario Oficial
do CONDEMAT, sendo assim, temos o seguinte resultado: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, NOTA: 70,0;
MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, NOTA: 64,75; NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E
PROJETOS S.A, NOTA: 56,70; FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA —
FDTE, NOTA: 52,15; DEMETER ENGENHARIA LTDA, NOTA: 48,30 e TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL — EPP, NOTA: 47,60. E ainda, fica retificada a Nota Final divulgada na 2° sesséao realizada
04/07/2025, com o seguinte resultado: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, NOTA FINAL: 91,20; MAUBERTEC
TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, NOTA FINAL: 88,20; TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL
— EPP, NOTA FINAL: 77,60; NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A, NOTA FINAL: 73,44; FUNDACAO
PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA - FDTE, NOTA FINAL: 68,51; e DEMETER
ENGENHARIA LTDA, NOTA FINAL: 66,60.

A Comisséao de Contratagdo convoca as licitantes para a 32 Sessao Publica a ser realizada no dia 24/07/2025 as
14H00 no CONDEMAT, situado na Av. Vereador Narciso Yague Guimaréaes n° 1145, Ed. Helbor Corporate 9°
andar, sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP. Por fim, reiteramos orientagdo quanto ao acompanhamento
dos eventos atinentes a referida concorréncia em Diario Oficial do CONDEMAT e sitio institucional
www.condemat.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Comissao de Contratacao

CONDEMAT+

cio de Desenvolvimento des Municipios do Alto Tieté e Regido

CONDEMAT - Consodrcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté
Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes, 1.145

Helbor Corporate - 90. Pavimento - Sala 901

Centro Civico - Mogi das Cruzes - SP

Tel.: (11) 4652-3413 / 4654-1262

licitacao@condemat.sp.gov.br <licitacao@condemat.sp.gov.br> 22 de julho de 2025 as 15:19
Para: felipegonzaga.tcambiental@gmail.com

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=20d0321544 &view=pt&search=all&permthid=thread-f:1838372132060403101&dsqt=1&simpl=msg-f:1838372...  1/4
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Assunto:Concorréncia n° 01/2025 - Retificagdo e convocagéo para a 3° sessédo
Data:2025-07-22 15:17
De:licitacao@condemat.sp.gov.br
Para:

Concorréncia Presencial 01/2025
PROCESSO 19/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGCAO DO PLANO DIRETOR .
REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES A
SUB- BACIAALTO TIETE — CABECEIRAS,

A Comissao de Contratagao leva ao conhecimento dos interessados que, apds revisao detalhada, identificamos a
necessidade de retificagdo da ata de julgamento das propostas técnicas publicada em 02/07/2025 no Diario Oficial
do CONDEMAT, sendo assim, temos o seguinte resultado: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, NOTA: 70,0;
MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, NOTA: 64,75; NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E
PROJETOS S.A, NOTA: 56,70; FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA —
FDTE, NOTA: 52,15; DEMETER ENGENHARIA LTDA, NOTA: 48,30 e TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL — EPP, NOTA: 47,60. E ainda, fica retificada a Nota Final divulgada na 2° sessao realizada
04/07/2025, com o seguinte resultado: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, NOTA FINAL: 91,20; MAUBERTEC
TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, NOTA FINAL: 88,20; TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL
— EPP, NOTA FINAL: 77,60; NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A, NOTA FINAL: 73,44; FUNDACAO
PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA — FDTE, NOTA FINAL: 68,51; e DEMETER
ENGENHARIA LTDA, NOTA FINAL: 66,60.

A Comissao de Contratagdo convoca as licitantes para a 32 Sessao Publica a ser realizada no dia 24/07/2025 as
14H00 no CONDEMAT, situado na Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes n°® 1145, Ed. Helbor Corporate 9°
andar, sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP. Por fim, reiteramos orientagdo quanto ao acompanhamento
dos eventos atinentes a referida concorréncia em Diario Oficial do CONDEMAT e sitio institucional
www.condemat.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Comissao de Contratacao

NDEMAT+
CONDEM art

Consdrcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regido

CONDEMAT - Consodrcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté
Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes, 1.145

Helbor Corporate - 90. Pavimento - Sala 901

Centro Civico - Mogi das Cruzes - SP

Tel.: (11) 4652-3413 / 4654-1262

Felipe Rodrigues <felipegonzaga.tcambiental@gmail.com> 22 de julho de 2025 as 20:56
Para: Marcio Ipt <malugo3@gmail.com>

nova decisao do Condemat.

Atenciosamente,
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Sécio Administrador
www.tcambiental.com.br
felipegonzaga.tcambiental@gmail.com
Tel: (11) 2985-2925

Cel: (11) 98431-4194

---------- Forwarded message ---------

De: <licitacao@condemat.sp.gov.br>

Date: ter., 22 de jul. de 2025 as 15:18

Subject: Concorréncia n°® 01/2025 - Retificagdo e convocacgao para a 3° sessao
To:

Concorréncia Presencial 01/2025
PROCESSO 19/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGCAO DO PLANO DIRETOR .
REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGENCIA NOS MUNICIPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES A
SUB- BACIAALTO TIETE — CABECEIRAS,

A Comisséo de Contratacdo leva ao conhecimento dos interessados que, apoés revisao detalhada, identificamos a
necessidade de retificagcao da ata de julgamento das propostas técnicas publicada em 02/07/2025 no Diario Oficial
do CONDEMAT, sendo assim, temos o seguinte resultado: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, NOTA: 70,0;
MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, NOTA: 64,75; NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E
PROJETOS S.A, NOTA: 56,70; FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA —
FDTE, NOTA: 52,15; DEMETER ENGENHARIA LTDA, NOTA: 48,30 e TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL — EPP, NOTA: 47,60. E ainda, fica retificada a Nota Final divulgada na 2° sessdo realizada
04/07/2025, com o seguinte resultado: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, NOTA FINAL: 91,20; MAUBERTEC
TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, NOTA FINAL: 88,20; TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL
— EPP, NOTA FINAL: 77,60; NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A, NOTA FINAL: 73,44; FUNDACAO
PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA — FDTE, NOTAFINAL: 68,51; e DEMETER
ENGENHARIA LTDA, NOTA FINAL: 66,60.

A Comissao de Contratagdo convoca as licitantes para a 32 Sessao Publica a ser realizada no dia 24/07/2025 as
14H00 no CONDEMAT, situado na Av. Vereador Narciso Yague Guimaraes n°® 1145, Ed. Helbor Corporate 9°
andar, sala 901. Centro Civico, Mogi das Cruzes/SP. Por fim, reiteramos orientagdo quanto ao acompanhamento
dos eventos atinentes a referida concorréncia em Diario Oficial do CONDEMAT e sitio institucional
www.condemat.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Comissao de Contratacao
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Consdrcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté e Regido

CONDEMAT - Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Tieté
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Centro Civico - Mogi das Cruzes - SP
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BN T CA - Solugdes e Planejamento Ambiental Ltda - EPP
TCA

Nestes termos,

Pede deferimento.

Atenciosamente,

Séo Paulo, 25 de junho de 2025.

_. rl 0.245.713/0001 -79—I
g"’& : TCA Solugdes e Planejamento
ey Ambiental Ltda - EPP

TCA Solugdes e Planejémento Ambiental Ltda -RI%I;IB_OQO Ribeiro: 126
Felipe Rodrigues Gonzaga . 205 g
Sécio Diretor / Administrador Jd. Virginia Bianca - CEP: 02355-120

CRASP N° 133290 ~
RG N° 45.014.582-7 L sdopauro-sp |
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